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 UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO A JEJÍ OBSAH 

1.1 Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo uzavřené mezi 
objednatelem a zhotovitelem (dále jen „smlouva“). Tyto VSP zhotovitel obdržel společně s písemným 
návrhem smlouvy, který je součástí podkladů pro projednání nabídky zhotovitele (dále jen „písemný návrh 
smlouvy“). Zároveň jsou tyto VSP pro zhotovitele dostupné na webových stránkách objednatele 
https://www.swietelsky.cz/transparentnost/dokumenty-ke-stazeni/. Zhotovitel měl objektivní možnost se 
s těmito dokumenty seznámit, a to již před podpisem protokolu o projednání nabídky zhotovitele.  

 
1.2 Doručením dopisu objednatele o zadání zakázky zhotoviteli poté, co došlo k podpisu protokolu o projednání 

nabídky oběma stranami, strany uzavřely závaznou smlouvu, neboť dosáhly shody o všech podstatných 
náležitostech, které považují za nutné k jejímu uzavření.  
 

1.3 Část obsahu smlouvy, obsahující její ostatní náležitosti, které doposud nebyly dohodnuty, jsou obsaženy 
v písemném návrhu smlouvy. Dojednání této části obsahu smlouvy není podmínkou její účinnosti. Po 
uzavření smlouvy nemá zhotovitel nárok na změny již dohodnutých závazků, zejména z důvodu 
nesprávného odhadu množství, případných ztížených podmínek nebo 
z důvodu kalkulačních chyb.  
 

1.4 Nebyl-li písemný návrh smlouvy ohledně ostatních náležitostí, které nebyly doposud dohodnuty, podepsán 
oběma stranami do 30-ti dnů ode dne uzavření smlouvy a strany se nedohodly jinak, tvoří obsah smlouvy 
závazky obsažené v protokolu o projednání nabídky a v těchto VSP s tím, že v případě rozporu mají 
ustanovení protokolu o projednání nabídky přednost před ustanoveními VSP. Objednatel je v tomto případě 
současně oprávněn do dne začátku prací dle odst. 5.1 protokolu o projednání nabídky od smlouvy odstoupit 
a zhotovitel se pro případ takového odstoupení vzdává práva na náhradu jakékoliv újmy, která mu 
v souvislosti s tímto odstoupením vznikne. 

 
1.5 Strany se dohodly, že smlouva a smlouva o zajištění BOZP a PO (dále jen „Smlouva o BOZP“) budou 

stranami podepsány elektronickým podpisem prostřednictvím aplikace SOFA, kterou provozuje společnost 
Software602 a.s., IČO: 63078236, se sídlem Hornokrčská 15, 140 21 Praha 4 (dále jen „Aplikace SOFA“).  
Při používání Aplikace SOFA pro elektronické podepisování strany potvrzují svůj záměr jednat v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23.07.2014, o elektronické identifikaci 
a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS) a zákonem č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je 
povinen zajistit provedení elektronického podpisu v souladu s nařízením eIDAS a dalšími platnými právními 
předpisy. Takto podepsanou smlouvu a Smlouvu o BOZP považují obě strany za platné a závazné. Ověření 
totožnosti osob oprávněných k podpisu smlouvy a Smlouvy o BOZP strany prokáží uznávaným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, kvalifikovaným elektronickým podpisem 
nebo prostřednictvím Bank ID. Pouze v případě, že strana nemá k dispozici ani jednu z předem uvedených 
možností ověření totožnosti, lze k ověření totožnosti podepisující osoby využít prostý elektronický podpis ve 
formě SMS a e-mailové autentizace na telefonní čísla a e-mailové adresy uvedené v záhlaví smlouvy a 
Smlouvy o BOZP. Strany v této souvislosti výslovně prohlašují, že telefonní čísla a e-mailové adresy 
uvedené v záhlaví smlouvy a Smlouvy o BOZP u osob oprávněných k jejímu podpisu jsou v jejich výhradní 
dispozici, a zavazují se zajistit jejich telefonní zařízení a e-mailové schránky proti jakémukoliv přístupu třetím 
osobám. Zhotovitel se zavazuje seznámit s návodem o užívání Aplikace SOFA, který je přílohou smlouvy, 
a to s dostatečným předstihem pro to, aby smlouva a Smlouva o BOZP mohly být řádně a včas podepsány.  

 
1.6 Znění VSP vychází z předpokladu přijetí písemného návrhu smlouvy zhotovitelem; odkazy na ustanovení 

smlouvy uvedené v textu VSP jsou proto odkazy na ustanovení písemného návrhu smlouvy přijatého 
zhotovitelem. V případě, že odkaz na ustanovení smlouvy uvedený ve VSP je chybný proto, že zhotovitel 
písemný návrh smlouvy nepřijal dle odst. 1.4 VSP, považují strany takový odkaz VSP za odkaz na 
ustanovení obsažené v protokolu o projednání nabídky, které svým obsahem odpovídá či je nejbližší 
ustanovení písemného návrhu smlouvy, na něž VSP odkazuje. V případě, že odkaz na ustanovení smlouvy 
uvedený ve VSP je chybný proto, že písemný návrh smlouvy byl dohodou stran změněn (nikoliv tak, že dané 
ustanovení smlouvy vylučuje příslušný odstavec VSP s odkazem na ustanovení smlouvy), považují strany 
takový odkaz VSP za odkaz na ustanovení obsažené v písemném návrhu smlouvy přijatém zhotovitelem, 
které je svým obsahem nejbližší ustanovení původního písemného návrhu smlouvy, na něž VSP chybně 
odkazuje. 

 
1.7 Pojmy definované ve smlouvě mají stejný význam i v VSP a pojmy definované v těchto VSP mají stejný 

význam též ve smlouvě, není-li v textu těchto dokumentů výslovně uvedeno jinak. 
 

1.8 Objednatel se řídí etickým kodexem, který je zveřejněn na jeho webových stránkách 
https://www.jbstavebni.cz/dokumenty. Zhotovitel prohlašuje, že se s tímto etickým kodexem seznámil 
a zavazuje se při plnění závazků ze smlouvy postupovat v souladu s etickými principy, které jsou v něm 
zakotveny. Zhotovitel se dále zavazuje, že s etickým kodexem seznámí svoje případné subdodavatele 
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a zaváže je k jeho dodržování při realizaci díla. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit objednateli veškerou 
újmu, tj. majetkovou i nemajetkovou, která objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitelem 
nebo jeho subdodavatelem uvedených v etickém kodexu vznikla, tzn. včetně nároků na náhradu škody 
uplatněných třetími osobami. 

 

1.9 Nedílnou součástí smlouvy je Kodex dodavatele společnosti Swietelsky AG a jejích dceřiných společností v 
rámci koncernu SWIETELSKY (dále jen „Kodex dodavatele“), zveřejněný na webových stránkách 
objednatele https://www.jbstavebni.cz/dokumenty/. Podpisem smlouvy zhotovitel výslovně stvrzuje, že se 
s obsahem Kodexu dodavatele seznámil a zavazuje se při plnění smlouvy Kodex dodavatele dodržovat a 
postupovat v souladu se zásadami zakotvenými v Kodexu dodavatele při své činnosti. Zároveň se zhotovitel 
zavazuje požadovat stejný závazek po svých poddodavatelích 
 

 PODKLADY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA (SMLUVNÍ PODKLADY) 
 
2.1 Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu všechny smluvní podklady tak, jak jsou vymezeny v odst. 2.3 smlouvy, 

známy, a že je uznává a akceptuje a zavazuje se jimi řídit tak, aby byla smlouva splněna a současně 
dosaženo jejího účelu. 

 
2.2 Případné nejasnosti ohledně smluvních podkladů zhotovitel vyjasní dotazem u objednatele před podpisem 

smlouvy; zejména je povinen se ujistit o všech okolnostech důležitých pro realizaci díla. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, nese náhradu nákladů, které z důvodu takových nejasností vznikly.  

 
2.3 Pokud smlouva neobsahuje žádné termíny pro předání smluvních podkladů, musí si je zhotovitel včas 

(tj. nejméně 14 dnů předtím, než je jich třeba k řádnému plnění smluvních závazků) písemně (elektronicky) 
vyžádat vždy v jednom vyhotovení, zejména veškeré prováděcí plány a výkresy, jakož i jiné prováděcí 
podklady, které jsou nutné pro provedení díla (prací a plnění) tak, aby nedocházelo ke zdržením 
a objednatel, jako generální dodavatel ve vztahu k investorovi, mohl dílo provést ve stanoveném termínu.  

 
2.4 Na přání zhotovitele a po dohodě o termínu je možné nahlédnout do projektových podkladů ohledně 

konečného stavu celého stavebního záměru – pokud se zhotovitele týká – popř. vyžádat si jejich dodání. 
Zhotovitel nemá právo na úhradu vícenákladů z důvodu neznalosti těchto projektových podkladů, resp. tyto 
vícenáklady jdou k jeho tíži. Zhotovitel je povinen včas písemně sdělit objednateli jakékoli uvažované 
odchylky od smluvních podkladů, zejména od projektové dokumentace a objednaného plnění, vždy však 
ještě před jejich realizací. 

  
2.5 Má-li zhotovitel podle smlouvy opatřit určité smluvní podklady, pak jsou náklady na jejich opatření zahrnuty 

v ceně díla, není-li ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak. 
 
2.6 Zhotovitel smí použít smluvní podklady, které obdržel od objednatele nebo od třetích osob se souhlasem 

objednatele, pouze k plnění svých závazků dle smlouvy. Jakékoli jiné použití vyžaduje předchozí písemný 
souhlas objednatele.  

 
2.7 Zhotovitel je povinen s odbornou péčí překontrolovat smluvní podklady, zejména projektovou dokumentaci 

pro provedení stavby, včetně všech technických zpráv a souvisejících dokumentů, které mu dal k dispozici 
objednatel nebo třetí osoba, nejpozději do sedmi (7) dnů od jejich převzetí, a to zejména z hlediska jejich 
úplnosti, zda na jejich základě lze technicky a odborně provést dílo řádně a včas a zda jsou v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a podmínkami stavebního úřadu. Zhotovitel 
schválí smluvní podklady jako bezvadné také tím, že ve výše uvedené lhůtě sedmi (7) dnů v písemné formě 
nesdělí objednateli veškeré vady, jenž smluvní dokumentace obsahuje. Na základě provedené kontroly 
zhotovitel výlučně odpovídá za veškeré vady, chyby či nedostatky ve smluvních podkladech. Zhotovitel 
proto výlučně ponese veškeré náklady na odstraňování jakýchkoliv vad, chyb, nedostatků či pochybení 
ve smluvních podkladech a/nebo vad, chyb, nedostatků či pochybení na díle vzniklých v důsledku vad, 
chyb, nedostatků či pochybení ve smluvních podkladech. Zhotovitel současně ponese náklady 
na odstranění škod, které v důsledku toho vznikly a/nebo objednatele zprostí povinnosti k náhradě škody, 
kterou vůči němu v důsledku toho uplatnily jakékoliv třetí osoby. Strany v této souvislosti vylučují aplikaci 
ustanovení §2630 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“).  

 
2.8 Pokud není možné kontrolu smluvních podkladů s odbornou péčí provést během poskytnuté lhůty sedmi (7) 

dnů a taková kontrola vyžaduje déle trvající přípravné práce či přizvání specialistů, musí zhotovitel tuto 
skutečnost neprodleně písemně sdělit objednateli a objednatel uvedenou lhůtu přiměřeně prodlouží. 

 
2.9 V případě, že součástí předmětu plnění zhotovitele je vypracování projektu pro provedení stavby, musí být 

tento projekt vyhotoven po dohodě s generálním projektantem a projektanty ostatních zhotovitelů a musí být 
včas předložen ke kontrole objednateli. Jakékoliv schválení projektu objednatelem a/nebo jinou osobou 
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nezbavuje zhotovitele jeho smluvních povinností a současně tím nevzniká odpovědnost objednatele za 
projekt. Náklady za kopie plánů, datové nosiče, matrice, atd., vyžádané od generálního projektanta nese 
zhotovitel. Předem uvedené platí též pro změny díla.  

 
 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA  

 
3.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo a plnit ostatní své povinnosti v souladu se smlouvou a přitom dodržovat 

platné a účinné obecně závazné právní předpisy a úřední rozhodnutí či pokyny, jakož i všeobecně uznávaná 
technická pravidla a normy (ať již závazné nebo doporučující). V každém případě musí být stavební práce 
v rámci postupu výstavby na staveništi provedeny v nejvyšší kvalitě. 

 
3.2 Zhotovitel uzavřením smlouvy prohlašuje, že je oprávněn podnikat v rozsahu nutném k řádnému provedení 

díla dle všech příslušných právních předpisů. Je-li pro plnění závazku zhotovitele nezbytné členství 
v profesní samosprávné komoře nebo jiné profesní organizaci, prohlašuje zhotovitel současně, že je on, 
resp. fyzická osoba jím pověřená k provádění díla členem takové komory nebo jiné profesní organizace. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že je k provedení díla podle všech příslušných právních předpisů odborně 
způsobilý a/nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.  
  

3.3 Místem provádění díla zhotovitelem je staveniště, pokud objednatel nesdělí jiné místo pro práce 
na projektové dokumentaci nebo dodání jiných smluvních podkladů. 

 
3.4 Zhotovitel je povinen se před zahájením provádění díla přesvědčit o řádném stavu prací/plnění, které již byly 

provedeny jinými zhotoviteli. Zřejmé vady či nedodělky předchozích prací/ plnění jiných zhotovitelů či jiných 
subjektů, které by mohly podle odborného názoru zhotovitele nepříznivě ovlivnit požadované vlastnosti 
prováděného díla, či způsobit škody a/nebo vady, je zhotovitel povinen před zahájením provádění díla 
bezodkladně po zjištění písemně, nejpozději však čtrnáct (14) dnů v předstihu, (tedy například čtrnáct (14) 
dnů před zadáním výroby dílců, resp. věcí určených k zapracování do díla), oznámit objednateli. Bylo-li 
vzhledem ke stavu stavby objektivně možné provést předem uvedenou kontrolu a zhotovitel písemně 
neoznámil objednateli zřejmé vady či nedodělky prací/plnění jiných zhotovitelů v předem uvedené lhůtě, je 
zhotovitel povinen na své náklady odstranit vady na díle, jejichž příčinou byly vady či nedodělky předchozích 
prací/plnění, a nést veškeré související náklady včetně náhrady případných s tím souvisejících škod 
uplatněných objednatelem či třetími osobami. Zhotovitel nemá právo na prodloužení závazného termínu 
z důvodu, že předem uvedenou kontrolu, kterou bylo objektivně možno provést, neprovedl, resp. ji neprovedl 
řádně a včas.  

 
3.5 Před zahájením prací, popř. výroby věcí určených k zapracování do díla (např. dílců), je zhotovitel povinen 

zkontrolovat skutečné rozměry již provedených konstrukcí na stavbě. Náklady zhotovitele vzniklé porušením 
povinnosti zhotovitele dle předchozí věty jdou plně k tíži zhotovitele a nebudou objednatelem placeny. 

 
3.6 Zhotovitel se zavazuje nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy předložit objednateli: 

3.6.1  potvrzení příslušné okresní správy sociální zabezpečení, nikoliv starší 3 měsíců, o tom, že nemá 
evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti,  

3.6.2 potvrzení od všech zdravotních pojišťoven působících v České republice, nikoliv starší 3 měsíců, 
o tom, že nemá evidován nedoplatek a penále na veřejném zdravotním pojištění a  

3.6.3 potvrzení Státního úřadu inspekce práce o tom, že mu nebyla v období 12 měsíců předcházejících 
zahájení realizace plnění dle smlouvy pravomocně uložena pokuta vyšší než 100.000,- Kč za 
porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, 

s tím, že mezi dnem vydání všech potvrzení a dnem zahájení smluvního plnění nesmí uplynout doba delší 
než 3 měsíce.  

Po dobu 14 dnů ode dne uzavření smlouvy není zhotovitel oprávněn zahájit realizaci jakéhokoliv smluvního 
plnění dle smlouvy, a sice do okamžiku dodání posledního z potvrzení uvedených v tomto odstavci. 

3.7 Zhotovitel je v průběhu provádění díla vázán pokyny (písemnými či ústními) objednatele. Zhotovitel má 
právo na to, aby mu objednatel každý ústní pokyn následně doložil i v písemné formě.  

 
3.8 Má-li zhotovitel za to, že: 

3.8.1 mu objednatel udělil nesprávný či nevhodný pokyn (včetně zejména pokynu spočívajícího v jakékoliv 
připomínce a/nebo jakémkoliv odsouhlasení jakéhokoliv smluvního podkladu) a/nebo  

3.8.2 je množství či kvalita dané hmoty, materiálu, věci či jiného předmětu vzhledem k prováděnému dílu 
nesprávné či nevhodné, a/nebo  

3.8.3 má-li o předem uvedeném a/nebo ohledně plnění ostatních zhotovitelů, pokud tato plnění souvisejí 
s prováděním díla zhotovitele, jakoukoliv pochybnost,  

 musí to neprodleně písemně sdělit objednateli nejpozději během dvou (2) dnů poté, co taková skutečnost 
byla či měla být zjištěna při vynaložení řádné odborné péče, jak lze očekávat od odborného zhotovitele (tzv. 
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varovací povinnost zhotovitele). Následně zhotovitel navrhne objednateli písemně ve lhůtě přiměřené 
povaze dané věci podle možnosti nápravu a/nebo vylepšení. Překáží-li skutečnosti uvedené v odst. 3.8.1 až 
3.8.3 výše v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla přerušit do doby oznámení 
rozhodnutí objednatele. Objednatel musí zhotoviteli oznámit své rozhodnutí ohledně takových sdělení bez 
zbytečného odkladu. Jestliže objednatel (i přes výše uvedené písemné upozornění zhotovitele) bude trvat 
na jakémkoliv takovém pokynu a/nebo použití jakéhokoliv takového vybavení, nástroje, zařízení, stroje, 
materiálu a dalších předmětů, zhotovitel neponese žádnou z toho vyplývající odpovědnost. Neupozorní-li 
zhotovitel objednatele písemně na skutečnosti uvedené v odst. 3.8.1 až 3.7.3 výše vůbec resp. včas 
a/nebo nenavrhne-li zhotovitel s ohledem na svou odbornost možnou nápravu a/neb  vylepšení, odpovídá 
za všechny vady díla, které v důsledku toho na díle vznikly, a současně nahradí objednateli jakoukoliv újmu, 
která mu v důsledku tohoto opomenutí či v souvislosti s ním vznikla a/nebo objednatele zprostí povinnosti 
nahradit takovou újmu třetí osobě. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku. 

 
3.9 Zhotovitel je při realizaci svého díla povinen provést i případná vedlejší plnění uvedená ve smluvních 

podkladech. Vedlejší plnění jsou taková plnění, která jsou nezbytná pro úplné odborné provedení díla podle 
povahy věci a jsou s plněním díla v bezprostřední souvislosti. Vedlejší plnění jsou vždy zahrnuta v ceně díla. 
Totéž platí i pro plnění, která nejsou ve smlouvě, zejména ve smluvních podkladech výslovně uvedena, 
která jsou však nutná pro úplnost a funkčnost díla. 

 
3.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění v souladu se smlouvou, jakož i skladování hmot, materiálů 

a předmětů, jež mají být užity k provedení díla. Zhotovitel je povinen umožnit takovou kontrolu i ohledně 
svých subdodavatelů. 

 
3.11 Zhotovitel je povinen vést stavební deník se všemi náležitostmi v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
o dokumentaci staveb, v platném znění. Veškeré události a rozhodnutí se zapisují do stavebního deníku, 
který bude vždy přístupný v pracovní době na staveništi. Objednatel do stavebního deníku zaznamenává 
pokyny, které vydal, a všechny skutečnosti a zjištění důležité pro plnění smlouvy. Zhotovitel uznává 
a potvrzuje správnost zápisů uvedených ve stavebním deníku také tím, že do 3 dnů ode dne zápisu 
nevznese písemnou námitku. V případě námitky jsou strany okamžitě povinny usilovat o vzájemné 
vyjasnění záznamů, proti nimž byla vznesena námitka. 

 
3.12 Zhotovitel je povinen bez vyzvání předložit objednateli stavební deník nejméně 1x týdně, a je povinen 

umožnit objednateli nahlédnutí do stavebního deníku zpravidla každý pracovní den, popř. pokaždé, když 
o to objednatel požádá. Zápisy ve stavebním deníku nelze za žádných okolností měnit obsah smlouvy 
(včetně zejména měnit či doplňovat specifikaci předmětu plnění a/nebo termín plnění), bez ohledu na to, 
zda a jak se objednatel k zápisu zhotovitele do stavebního deníku vyjádří či nikoliv. 

 
3.13 Práce, které se zakrývají, nahlásí zhotovitel ke kontrole objednatelem zápisem do stavebního deníku 

nejpozději tři (3) pracovní dny před příslušným termínem, který je nezbytný ke kontrole z důvodu pracovního 
postupu a průběhu prací. Ke kontrole zakrývaných nebo následně nepřístupných prací předloží zhotovitel 
veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. 
Objednatel v takovém případě buď bezodkladně provede příslušnou prověrku, kontrolu, měření či zkoušku 
či oznámí zhotoviteli, že nepožaduje, aby toto bylo provedeno. Pokud zhotovitel příslušné oznámení neučiní, 
bude na žádost objednatele povinen zpřístupnit příslušné části díla a následně je znovu zakrýt či zabudovat, 
to vše na své náklady. 

 
3.14 Zhotovitel se seznámil s povahou následných prací, které budou prováděny na stavbě investora, a je 

povinen s ohledem na tuto okolnost poskytnout dostatečnou ochranu výrobků, materiálů, přístrojů 
apod., které vestavěl, instaloval nebo umístil na prováděném díle tak, aby se během postupu stavby 
nepoškodily. Náklady na tato opatření jsou obsaženy v ceně díla. Nebude-li tato ochrana dostatečná, je 
zhotovitel povinen následná poškození těchto výrobků, materiálů, přístrojů apod. odstranit na vlastní 
náklady, a sice bez ohledu na to, kdo tato poškození způsobil či zda bylo poškození způsobeno před 
přejímkou či po přejímce díla objednatelem.  

 
3.15 Zhotovitel je povinen při provedení díla používat pouze materiály, které odpovídají současnému stavu 

techniky a řemeslným zvyklostem. Tyto materiály budou skladovány a zpracovány podle instrukcí výrobce. 
Od všech materiálů budou dodavatelem předloženy prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, případně certifikace dle ČSN. 

 
3.16 Zhotovitel je povinen striktně dodržovat veškeré právní předpisy ohledně životního prostředí, zejména 

ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zákona č. 254/2001 Sb. 
o vodách, v platném znění, zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích 
právních předpisů. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré předpisy pro nakládání s odpady 
Zhotovitel je dále povinen realizovat dílo z certifikovaných, bezpečných a obecně přípustných ucelených 
systémů, systémových prvků a materiálů. Zhotovitel je povinen zejména přezkoumat všechny materiály 
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a výkony z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a přizpůsobit své plnění požadavku ochrany životního 
prostředí, zejména nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití z pohledu rozšířené technické 
praxe obecně známo, že je škodlivý. V případě porušení předem uvedených povinností je zhotovitel povinen 
na písemnou výzvu objednatele bezodkladně zajistit nápravu a nahradit objednateli případné v této 
souvislosti vzniklé škody, resp. objednatele zprostit náhrady škody, kterou po něm v důsledku porušení 
předem uvedené povinnosti uplatní třetí osoby.                  

  
3.17 Při vypracování detailní projektové dokumentace budou zohledněny údaje zhotovitele (vyhloubení 

rýh/vynechání otvorů, průrazy apod.). Pokud zhotovitel dodá neúplné, nesprávné údaje nebo je nedodá včas 
a objednateli vzniknou dodatečnými změnami nebo doplňky náklady, jdou tyto náklady k tíži zhotovitele. 

 
3.18 Zhotovitel poskytne objednateli k posouzení a předchozímu písemnému odsouhlasení standardní vzorky 

veškerého vybavení, zařízení, strojů, materiálu a dalších předmětů, které mají tvořit či tvoří součást díla, a je 
povinen používat výlučně takto objednatelem odsouhlasené vybavení, zařízení, stroje, materiál a další 
předměty. Zhotovitel předloží tyto vzorky v předem dohodnutých termínech s ohledem na dodací doby 
materiálů nebo výrobků tak, aby umožnil jejich dostatečné posouzení ještě před jejich pořízením 
a zabudováním, nejpozději však 2 týdny předem. Objednatel se k nim vyjádří do sedmi (7) pracovních dnů 
od jejich předložení. Každý vzorek bude označen zhotovitelem co do původu a zamýšleného použití v rámci 
předmětu díla. Cena těchto vzorků, změna předloženého vzorku, jakož i jejich odstranění je zahrnuta v ceně 
díla. Zhotovitel je dále povinen vždy na své náklady prokázat rovnocennost materiálů a produktů.  

 
3.19 Zhotovitel není v případě sporu (soudního nebo i jiného) oprávněn zastavit provádění svého díla, a to ani 

jeho části. Odchylně od občanského zákoníku strany ujednávají, že plnění nemůže být zhotovitelem 
odepřeno s odkazem na ustanovení § 1912 odst. 1 občanského zákoníku o vzájemném plnění. 

 
3.20 Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli uplatňovat odstranění budoucích vad a/nebo nedodělků díla již při 

provádění díla, tj. před jeho převzetím. Pokud objednatel zjistí při provádění díla jakýkoliv rozpor provádění 
díla se smlouvou, tj. budoucí vady a/nebo nedodělky, bude seznam takových vad a/nebo nedodělků 
doručen zhotoviteli. Na základě obdržení takového seznamu zhotovitel: 

 
3.20.1 odstraní ze staveniště a nahradí jakoukoliv příslušnou část díla mající jakékoliv vady 

a/nebo nedodělky; a/nebo 
3.20.2 odstraní jakékoliv další vady a/nebo nedodělky a přepracuje takovou příslušnou část díla; a 
3.20.3 okamžitě provede jakékoliv práce, které jsou bezodkladně vyžadovány pro zabezpečení díla, ať již 

z důvodu nehody, nepředvídané události či z jiné příčiny. 
 Za výše uvedeným účelem poskytne objednatel zhotoviteli dodatečnou lhůtu k nápravě, která bude 

přiměřená povaze odstraňovaného rozporu prováděného díla se smlouvou. O tuto dodatečnou lhůtu se 
neprodlužuje žádný ze závazných termínů dokončení díla, resp. jeho částí. V ostatním se na práva 
a povinnosti stran ohledně vad a nedodělků vytknutých objednatelem před přejímkou díla užijí obdobně 
ustanovení článku 20 VSP o záruce.     

 
3.21 Objednatel je oprávněn s okamžitým účinkem přerušit provádění díla zhotovitelem, pokud dle svého 

odůvodněného úsudku dojde k závěru, že jakákoliv část díla není prováděna ze strany zhotovitele podle 
podmínek smlouvy. Zhotovitel bude pokračovat v provádění díla po odstranění jeho příslušných vad 
a/nebo nedodělků podle instrukcí objednatele. Takové přerušení provádění díla jde k tíži zhotovitele, 
resp. závazné termíny dle smlouvy se o toto přerušení zásadně neprodlouží. 

 
3.22 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má veškerá povolení potřebná k realizaci svého plnění v souladu se 

všemi obecně závaznými právními předpisy. 
 
3.23 Zhotovitel je povinen co nejdůsledněji dodržovat dodatečně stanovené podmínky a nařízení úřadů jako 

např. ohled na sousedy při provádění hlučných, prašných prací.  
 
3.24 Zhotovitel, resp. zástupce zhotovitele ve věcech technických je povinen zúčastnit se k výzvě objednatele 

tzv. kontrolních dnů, v nichž bude objednatelem prověřen dosavadní průběh a stav prováděného díla, jakož 
i dalších pracovních porad svolaných objednatelem či investorem. 
 

3.25 Digitalizace projektu 
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3.25.1 Objednatel je oprávněn určit digitální nástroje, které bude zhotovitel povinen využívat při provádění 
díla a řešení záručních vad, a to v rozsahu stanoveném objednatelem.  

3.25.2 Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele určit bez zbytečného odkladu pověřené osoby, které 
budou oprávněny a schopny digitální nástroje využívat. Pověřené osoby obdrží od objednatele 
pozvání do daného digitálního nástroje společně s návodem na jeho používání. Zhotovitelem 
pověřené osoby jsou povinny se bez zbytečného odkladu, avšak ne později než 14 dnů od pozvání 
k registraci seznámit s daným digitálním nástrojem a následně se do něj zaregistrovat a/nebo 
přihlásit.   

3.25.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na jeho výzvu, kterou je zhotovitel oprávněn učinit 
ve lhůtě 14-ti dnů od doručení pozvánky k registraci, další vysvětlení k návodu a/nebo poskytnout 
školení k používání daného digitálního nástroje.  

3.25.4 Následně jsou tyto pověřené osoby nástroje povinny ve stanoveném rozsahu využívat. Zhotovitel 
odpovídá za řádné využívání daného digitálního nástroje okamžikem následujícím poté, co nastala 
poslední z níže uvedených skutečností:  

- ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení pozvánky k registraci objednatel neobdržel od 
pověřených osob zhotovitele žádné dotazy či žádost o proškolení k používání daného 
digitálního nástroje;  

- den následujícím po dni, v němž bylo provedeno proškolení či zodpovězeny dotazy, o něž 
zhotovitel požádal ve lhůtě dle odst. 3.25.3 výše.  

.  
3.25.5 Veškeré licenční náklady na digitální nástroje poskytnuté objednatelem zhotoviteli hradí objednatel.  
3.25.6 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že veškerá jednání učiněné prostřednictvím daného 

digitálního nástroje jsou pro smluvní strany závazná, tzn. mají stejné právní účinky jako jednání 
učiněná v jakékoli jiné formě, která byla dohodnuta smluvními stranami a/nebo která vyplývají ze 
zavedené praxe smluvních stran. 

 
 

4 UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ, KOORDINACE PRACÍ, ODPADY 
 
4.1 Zhotovitel uzavřením smlouvy potvrzuje, že se přesvědčil o podmínkách na místě provádění díla 

a pracovních podmínkách na staveništi a prostor staveniště a pracovní plochy považuje za zcela vyhovující 
pro řádné provedení díla. 

 
4.2 Užívání staveniště 

 
4.2.1 Zaměstnanci zhotovitele a další jím pověřené osoby se mohou v rámci staveniště zdržovat jen 

na pracovištích, která zhotovitel řádně převzal na základě písemného záznamu o předání a převzetí 
pracoviště vystaveného objednatelem, nebo v prostorách staveniště, ve kterých plní pracovní 
povinnosti pro zhotovitele dle smlouvy, pokud ohledně nich obdrželi od objednatele informace 
a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; přitom používají pouze přístupové cesty určené 
objednatelem.   

 
4.2.2 Je-li to nezbytné pro provedení díla, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k tomu, aby mu stanovil 

plochy určené ke skladování strojů a materiálu a/nebo zřízení staveništních dočasných budov, resp. 
umístění kontejnerů. Pokud nejsou podrobnosti obsaženy ve smlouvě, stanoví je vedení projektu. 

 
4.2.3 Zhotovitel vyzve objednatele k tomu, aby stanovil rozsah, jakož i umístění potřebných ploch určených 

pro šatnování a dílny vždy před započetím provádění díla. Objednatel zhotoviteli plochy přidělí 
a může toto své rozhodnutí kdykoli odvolat či změnit; v takovém případě je zhotovitel povinen určené 
plochy bez nároku na odškodnění neprodleně vyklidit. 

 
4.2.4 Do všech prostor pro skladování, šatnování a dílny dodá zhotovitel vhodné ruční hasicí přístroje 

v potřebném množství. 
 
4.2.5 Zhotovitel je povinen používat cesty, plochy atd., které jsou k dispozici nebo mu byly určeny. 

Nacházejí-li se mimo staveniště, musí si zhotovitel na svůj náklad opatřit sám potřebná povolení 
a oprávnění. 

 
4.2.6 Zhotovitel si na svůj náklad pro svá zařízení opatří potřebná povolení, nebo pokud to není z právních 

důvodů možné, poskytne objednateli na svůj náklad potřebné podklady k jejich opatření.  
 
4.2.7 Dlouhodobé skladování materiálu není z důvodu nedostatku místa na staveništi možné. Zhotovitel 

proto není oprávněn užívat staveniště k dlouhodobému skladování materiálu a je naopak povinen 
dopravený materiál okamžitě zabudovat do díla, nedohodne-li se v konkrétním případě 
s objednatelem jinak. 
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4.2.8 Zhotovitel je dále povinen provádět denní úklid prostoru staveniště, na němž provádí své dílo, jakož 
i pravidelné čištění a údržbu veškerého vybavení, nástrojů, zařízení a strojů používaných na 
staveništi a dále veškerých silnic, přístupových komunikací, cest a dalších zařízení v okolí staveniště 
používaných za účelem přístupu/odchodu zhotovitele ze staveniště a je povinen nahradit veškerá 
poškození jakýchkoliv takových silnic, komunikací, cest či zařízení způsobená v souvislosti 
s prováděním díla, popř. zbavit povinnosti k náhradě škody objednatele, pokud vůči němu její 
náhradu uplatnila třetí osoba z předem uvedených důvodů. Neprovede-li zhotovitel předem uvedené 
čištění a údržbu, je objednatel oprávněn zajistit je na náklady zhotovitele.   

 
4.2.9 Zhotovitel provede závěrečný úklid staveniště a je povinen zajistit odvoz suti v souladu s odst. 

4.4 níže a/nebo přebytečného stavebního materiálu. Po ukončení stavební činnosti zhotovitel uvede 
do původního stavu též prostory mimo staveniště. V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti 
uvedené v předchozích dvou větách tohoto odst., je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto 
povinností na náklady zhotovitele.  

 
4.2.10 Firemní nebo reklamní tabule je zhotovitel oprávněn umístit na staveniště pouze po předchozí 

dohodě s objednatelem. 
 
4.2.11 Zhotovitel, jeho pracovníci, subdodavatelé a dodavatelé nesmí omezovat jak příjezd ke staveništi, 

tak dopravu v sousedství staveniště. Čekací doby v prostoru staveniště jsou zahrnuty v ceně díla 
a nebudou hrazeny zvlášť. 

 
4.2.12 Není-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do dne, který je 

ve smlouvě stanoven jako termín celkového dokončení díla.        
 
4.3 Koordinace prací na staveništi  

 
4.3.1 Je-li na stavbě současně zapojeno více zhotovitelů, je třeba se vyvarovat vzájemného omezování. 

Zhotovitel je povinen přizpůsobit nasazení svého personálu, strojů a přístrojů aktuálním požadavkům 
z hlediska postupu stavby a spolupracovat s vedením projektu a s ostatními dodavateli objednatele 
tak, aby byl zajištěn plynulý a hladký postup stavebních prací. Je třeba, aby zhotovitel bez zvláštní 
výzvy dospěl ke shodě s ostatními dodavateli objednatele a aby průběžně informoval vedení 
projektu. Nedojde-li v určité věci ke shodě zhotovitele s ostatními dodavateli objednatele, rozhodne 
o ní objednatel.  

 
4.3.2 Zhotovitel je povinen se po dobu trvání svých prací na staveništi účastnit koordinačních porad všech 

dodavatelů objednatele. Tyto porady svolává vedení projektu a zpravidla se konají jednou za týden. 
 

4.3.3 Zhotovitel je povinen překontrolovat veškeré napojovací body ostatních profesí, které souvisejí s jeho 
zařízením, aby byla zajištěna plná funkčnost jím dodávaného zařízení. 
 

4.4 Odpady 
 
4.4.1 Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu ust. § 5 odst. 1, 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), jakož i dle dohody stran je původcem 
odpadů, a sice ve vztahu ke všem odpadům, vznikajícím při jeho činnosti prováděné v rámci plnění 
smlouvy. Zhotovitel je povinen samostatně a na svou vlastní odpovědnost plnit povinnosti původce 
odpadů dle předem citovaného zákona (zejména třídění, označování, evidence, ohlašování, 
předávání oprávněné osobě atd.). Přitom se zhotovitel zavazuje dodržovat pokyny objednatele pro 
nakládání se stavebními odpady. V případě, že objednatel bude stižen správní sankcí z důvodu, že 
zhotovitel porušil ustanovení Zákona o odpadech, včetně příslušných podzákonných předpisů, je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré náklady spojené s tímto správním řízením, zejména 
uloženou peněžitou pokutu a náklady právního zastoupení.  

 
4.4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu Zákona o odpadech oprávněn k veškerému nakládání 

s odpadem a/nebo vedlejším produktem, které je součástí plnění díla dle smlouvy, a za tímto účelem 
disponuje všemi potřebnými veřejnoprávními oprávněními. V případě, že objednatel bude stižen 
správní sankcí z důvodu, že zhotovitel postrádá potřebná veřejnoprávní oprávnění, je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit veškeré náklady spojené s tímto správním řízením, zejména uloženou 
peněžitou pokutu a náklady právního zastoupení.        

 
4.4.3 Zhotovitel je povinen během svých prací na staveništi průběžně odstraňovat veškerý případný odpad 

a/nebo vedlejší produkt, dočasně je ukládat na místech určených vedením projektu a po dokončení 
všech svých prací je na vlastní náklady odstranit ze staveniště v souladu se Zákonem o odpadech. 
Zhotovitel je povinen vůči orgánům veřejné správy prokazovat splnění všech podmínek pro zařazení 
jakékoliv věci, která vznikne při či v důsledku provádění jeho díla, do kategorie vedlejšího produktu 
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(včetně mj. protokolů o odběru vzorku, analytických rozborů a stavebně právních povolení/ohlášení 
terénních úprav). Náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla.      

 
4.4.4 V případě, že je objednatel dle smlouvy s investorem vlastníkem zeminy v místě provádění díla, 

a součástí plnění díla zhotovitele je její odvoz ze staveniště, stává se zhotovitel vlastníkem zeminy 
(včetně všech předmětů, které se v ní nachází) okamžikem, kdy došlo k jejímu reálnému oddělení od 
pozemku. Splňuje-li zemina zákonem stanovené podmínky pro zařazení do kategorie odpadu, je 
zhotovitel dle § 5 odst. 2 Zákona o odpadech jeho původcem a je povinen nakládat se zeminou 
v souladu s § 13 odst. 1 Zákona o odpadech a zajistit, aby byla zemina předána do vlastnictví 
v souladu s § 13 odst. 2 Zákona o odpadech. Náklady s tím spojené jsou součástí ceny díla.  
 

4.4.5 Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho vyzvání kopie dokumentů, dokládajících zákonné 
nakládání s odpady ze strany zhotovitele (např. vážní lístky, kopii smlouvy s oprávněnými osobami, 
kopii průběžné evidence odpadů zhotovitele na dané stavbě apod.). 

 
4.4.6 Zhotovitel je povinen neprodleně provést veškerá opatření k nápravě uložená dle § 116 Zákona 

o odpadech. Bylo-li v souvislosti s plněním díla dle smlouvy zhotovitelem uloženo nápravné opatření 
dle § 116 Zákona o odpadech objednateli, je zhotovitel povinen takové opatření provést na své 
náklady. V případě, že je zřejmé, že zhotovitel nápravné opatření neprovede ve lhůtě stanovené 
orgánem, který jej uložil, je objednatel oprávněn takové nápravné opatření zajistit třetí osobou s tím, 
že zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s tímto nápravným 
opatřením vznikly. 

 
4.4.7 U nebezpečných odpadů je zhotovitel povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy 

s tím, že v případě výskytu nebezpečných odpadů na pracovišti/staveništi z důvodů na jeho straně, 
je dále povinen objednatele bezprostředně a prokazatelně o této skutečnosti informovat, a provést 
o tom bez zbytečného odkladu, kdy nastane daná skutečnost, zápis do stavebního deníku.  

 
4.4.8 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele umísťovat na místo provádění 

díla či zařízení staveniště nebezpečné nebo vysoce hořlavé látky či hmoty s nebezpečím výbuchu 
(dále jen „nebezpečné látky“). Souhlas objednatele nezprošťuje zhotovitele jeho plné odpovědnosti 
za plnění všech příslušných předpisů, které souvisí s dopravou, skladováním a používáním 
nebezpečných látek a jejich navazující likvidací jako odpadů. V případě, kdy v souvislosti 
s prováděním díla bude zhotovitel dočasně skladovat či používat v místech provádění díla 
či staveništi nebezpečné látky s nebezpečím výbuchu, je povinen o tom předem písemně informovat 
objednatele spolu s navrhovanými opatřeními pro ochranu zdraví, majetku a životního prostředí. 
Zhotovitel v dané souvislosti odpovídá za to, že navržená opatření budou v souladu s příslušnými 
právními předpisy. Opatření pro ochranu zdraví, majetku a životního prostředí zajišťuje na vlastní 
náklady a nebezpečí zhotovitel. 

 
4.5 Kamerový systém  

 
Objednatel informuje zhotovitele o tom, že prostor staveniště může být monitorován prostřednictvím 
kamerového systému investora. Zhotovitel souhlasí s tím, že záznamy z kamerového systému mohou být 
v případě sporu ohledně plnění závazků ze smlouvy o dílo použity jako důkazní prostředek. Zhotovitel 
se tímto zavazuje informovat o této skutečnosti své zaměstnance a všechny své případné subdodavatele 
a jiné osoby, které s jeho svolením na staveniště vstupují, a získat jejich souhlasy s užitím záznamů jako 
důkazního prostředku v případě sporů, které se jakýmkoliv způsobem dotýkají provádění prací na daném 
staveništi. Veškeré informace týkající se zpracování osobních údajů osob, jež byly zaznamenány 
kamerovým systémem, jsou uloženy u investora, který je správcem i zpracovatelem takto získaných 
osobních údajů, popř. u investorem pověřené třetí osoby, která je zpracovatelem osobních údajů. Každá 
fyzická osoba na staveništi má právo, aby mu investor sdělil, zda, kdo a jak kamerovým systémem 
zpracovává osobní údaje vztahující se k jeho osobě. Pokud jsou takové údaje zpracovávány, zpřístupní se 
oprávněné osobě se sdělením informaci o: 
- účelu zpracování osobních údajů, 
- právních předpisech, na základě kterých se tyto údaje převážně zpracovávají,  
- příjemcích, popřípadě kategoriích příjemců, 
- předpokládané době uchování nebo způsobu jejího určení, 
- právo požádat o opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů a 
-  zdroji těchto údajů. 
 

5 PERSONÁL A BEZPEČNOST PRÁCE 
 
5.1 Zhotovitel provádí dílo za použití personálu podle své volby a zajistí, aby byl na staveništi dostatek 

pracovníků pro řádné provedení díla podle smlouvy.  
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5.2 Zhotovitel se zavazuje při uzavření smlouvy sdělit objednateli jméno svého stavbyvedoucího, popř. jiné 
odpovědné osoby. Na základně pokynu objednatele je zhotovitel v odůvodněných případech povinen 
neprodleně zajistit výměnu stavbyvedoucího. Výměna nebo odvolání zhotovitelem jmenovaného 
a zodpovědného stavbyvedoucího ze strany zhotovitele může proběhnout pouze s výslovným souhlasem 
objednatele. 

 
5.3 Zhotovitel je sám zodpovědný za ubytování, stravování a dopravu svých pracovních sil (stavba – ubytovna 

– stavba). 
 
5.4 Veškeré cestovní náklady, jakož i náklady stravování a ubytování pro veškerý personál jsou zahrnuty v ceně 

díla. 
 
5.5 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při provádění díla svými zaměstnanci bude bezvýhradně dodržovat 

všechny obecně závazné právní předpisy upravující pracovní poměr a bude plnit ustanovení kolektivní 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy ohledně sociálního 
zabezpečení, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, ochrany pracovníků při práci a zaplatí veškeré 
náklady, odvody a daně, které vzniknou v souvislosti se zaměstnáváním jeho personálu. 

 
5.6 Zhotovitel odpovídá za všech okolností objednateli a všem příslušným úřadům za svůj personál. Zhotovitel 

se zavazuje pro realizaci díla najmout pouze školené, spolehlivé a řádně nahlášené pracovní síly. Jmenný 
seznam pracovníků s příslušnými doklady budou předány odpovědnému stavbyvedoucímu. Zhotovitel je 
povinen předkládat objednateli každý den do 8:00 hod seznam všech svých zaměstnanců a zaměstnanců 
svých subdodavatelů, kteří se v daný den účastní provádění díla. 

 
5.7 Při zaměstnávání zahraničních pracovních sil je nutno dále co nejdůsledněji dodržovat pro tento účel platné 

obecně závazné právní předpisy, obzvláště ve vztahu k zaměstnávání cizinců, cizinecké policii, stejně jako 
ve vztahu k cestovním pasům. Pokud zhotovitel provádí dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří 
nejsou občany ČR, EU, Norska, Lichtenštejnska, Islandu a Švýcarska nebo jejich rodinnými příslušníky (dále 
jen „cizinci“) a/nebo jsou cizinci podle § 98 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, v platném znění (vyjma 
§ 98 písm. k) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění), je povinen zajistit, aby tito cizinci 
splňovali podmínky pro přijetí do zaměstnání a zaměstnávání dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, 
v platném znění; cizinci jsou povinni mít zejména platnou zaměstnaneckou nebo modrou kartu nebo platné 
povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce a platné povolení k pobytu na území České 
republiky, popř. potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty. Zhotovitel 
je povinen objednateli prokázat splnění výše uvedené povinnosti předložením kopií příslušných 
dokladů, a to nejpozději do dne zahájení prací, popř. nástupu nových cizinců. Na žádost objednatele je 
zhotovitel povinen prokázat totéž i ohledně zaměstnanců svého poddodavatele, kteří jsou cizinci. Zhotovitel 
se dále zavazuje, že neumožní, aby zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatele, kteří jsou cizinci, 
vykonávali práci bez výše uvedených povolení či v rozporu s vydanými povoleními. 

 
5.8 Zhotovitel sám odpovídá všemi prostředky za zabezpečení hygienických a bezpečnostních podmínek 

veškerého svého personálu a za dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel stanovených platnými 
obecně závaznými právními předpisy. 

 
5.9 Zaměstnanci zhotovitele, kteří se chovají hrubě, nepřístojně nebo svým chováním ohrožují realizaci plnění 

díla podle smlouvy nebo omezují ostatní dodavatele objednatele, budou na žádost objednatele nebo na 
žádost příslušných úřadů neprodleně zhotovitelem odvoláni ze staveniště. 

 
5.10 Zhotovitel odpovídá při provádění svých prací za ochranu proti úrazům, bezpečnost práce a ochranu proti 

požáru. Zhotovitel je povinen dodržovat platné předpisy o bezpečnosti práce (včetně předpisů ostatních 
dodavatelů na stavbě), zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně navazujících prováděcích právních předpisů, a platné 
předpisy o požární ochraně, zejména ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném 
znění, včetně prováděcích právních předpisů. Při porušení těchto předpisů odpovídá zhotovitel za všechny 
z toho vyplývající újmy včetně následných škod. Zhotovitel předá objednateli jednu kopii protokolů o školení 
svého personálu v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a požární ochrany. Pokud zhotovitel ihned 
neprovede pokyny objednatele ohledně bezpečnosti práce a ochrany zdraví a/nebo ohledně požární 
ochrany, je objednatel oprávněn provést příslušná opatření na náklady zhotovitele. 

 
5.11 Zhotovitel je před zahájením prací na díle povinen prokazatelně seznámit své zaměstnance a další 

pracovníky pověřené výkonem činnosti dle smlouvy s obsahem bezpečnostních listů látek 
a přípravků klasifikovaných jako nebezpečné (zákon č. 350/2011 Sb. (chemický zákon), v platném znění, 
používaných při výkonu činnosti dle smlouvy. Jde-li o látky a přípravky poskytnuté objednatelem k zajištění 
činnosti zhotovitele dle smlouvy, předá objednatel zhotoviteli k jeho výzvě bezpečnostní listy 
k nebezpečným látkám a přípravkům. U nebezpečných látek a přípravků nakupovaných přímo zhotovitelem 
si zhotovitel zajistí bezpečnostní listy u dodavatele samostatně na vlastní náklady a nebezpečí. Zhotovitel 
prohlašuje, že případné nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické 
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(T+) zajistí pouze vyškolenými pracovníky a zavazuje se předložit doklad o tomto školení objednateli před 
zahájením prací na díle. 

 
5.12 Zjišťování přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek  

5.12.1 Zhotovitel je povinen zajišťovat dodržování zákazu požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné 
návykové látky na staveništi podle § 19 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek, v platném znění, a zajistit souhlas všech svých subdodavatelů, kteří budou 
vykonávat práce na staveništi, k provedení orientačního vyšetření na požití alkoholu či jiných 
návykových látek v rozsahu dle odst. 5.12.2 níže.  
 

5.12.2 Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným vedoucím zaměstnancům objednatele či technikovi BOZP 
nebo jiné objednatelem zmocněné třetí osobě provádění orientačního vyšetření (např. dechových 
zkoušek) na požití alkoholu či jiných návykových látek u osob provádějících na stavbě práce pro 
zhotovitele, a sice též namátkového či při vstupu na staveniště, tj. bez ohledu na to, zda je zde 
důvodné podezření na jejich požití či nikoliv. V případě, že je výsledek orientačního vyšetření 
pozitivní, nebo kontrolovaná osoba orientační vyšetření odmítne, nebo orientační vyšetření nelze 
provést či dokončit, pak bez ohledu na to, zda s provedením či výsledkem orientačního vyšetření 
kontrolovaná osoba souhlasí či nikoliv, je objednatel oprávněn a zhotovitel současně povinen 
kontrolovanou osobu neprodleně vykázat ze staveniště. Zjištění požití alkoholu či jiné návykové látky 
u kontrolované osoby či odmítnutí vyšetření nebo nemožnost orientační vyšetření provést či dokončit 
z důvodu na straně zhotovitele smluvní strany souhlasně prohlašují za závažné porušení smlouvy. 
Objednatel je proto z předem uvedeného důvodu oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 

6 DOPRAVA A VYŘÍZENÍ CELNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ 
 
6.1 Zhotovitel sám odpovídá za veškerou dopravu a celní záležitosti v souvislosti se svými výkony. Na přání 

objednatele je zhotovitel povinen předložit dokumentaci o dováženém zboží pro účely plnění závazků dle 
smlouvy.  
 

6.2 Zhotovitel dopraví na staveniště na vlastní náklady, odpovědnost a na vlastní nebezpečí veškeré potřebné 
materiály, stavební hmoty, přístroje a pomůcky nutné pro realizaci jeho plnění. Zhotovitel nese veškeré 
náklady vzniklé v této souvislosti, včetně všech cel, odvodů a poplatků a případného pojištění. Tyto náklady 
jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

6.3 Za škody způsobené na vozidlech a strojích zhotovitele, které vzniknou při pojezdu v prostoru celého 
staveniště odpovídá zhotovitel; objednatel v tomto ohledu nenese žádnou odpovědnost. V celém prostoru 
staveniště platí dopravní předpisy. 
 

7 PLNĚNÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH SUBDODAVATELŮ 
 
7.1 Zhotovitel provádí práce (plnění) dle smlouvy na svou odpovědnost a v rámci svého podniku a není 

oprávněn své plnění v celém rozsahu převádět na jiné subjekty, pokud není s objednatelem dohodnuto jinak. 
Zhotovitel je povinen objednateli předem oznámit své subdodavatele a nechat si je písemně schválit 
objednatelem, a to ještě před uzavřením smlouvy. Schválení subdodavatelů objednatelem nezakládá 
žádnou odpovědnost objednatele za takové subdodavatele a jejich plnění. 
 

7.2 Objednatel je oprávněn odmítnout jemu oznámené subdodavatele bez udání důvodu; zhotovitel z tohoto 
titulu nemůže uplatňovat žádné náklady, resp. posun závazných termínů. Subdodavatel může být v každém 
případě odmítnut na žádost investora (stavebníka). 

 
7.3 Objednatel je oprávněn ke kontrole plnění plateb zhotovitele za provedené dodávky a práce jeho 

subdodavatelů. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu bez zbytečného odkladu prokázat řádné 
úhrady platebních závazků vůči svým subdodavatelům a/nebo předložit potvrzený soupis prací 
subdodavatelů včetně vystavených faktur, případně je povinen objednateli sdělit, z jakého důvodu nebyly 
tyto platby závazků uhrazeny, resp. soupis prací subdodavatelům potvrzen. V případě, že z důvodu na 
straně zhotovitele nebyl potvrzen soupis prací jeho subdodavatele a/nebo nebyla jakákoliv platba 
subdodavateli ze strany zhotovitele uhrazena, má objednatel právo potvrdit soupis prací subdodavatelů, 
k čemuž je objednatel zhotovitelem zmocněn a provést přímou platbu za provedené práce přímo těmto 
subdodavatelům. O takto provedené platby se sníží přímá úhrada zhotoviteli.  Tato přímá platba nemá vliv 
na příslušná ustanovení týkající se zádržného a smluvních pokut. 
 

7.4 Subdodavatelem smí být pouze osoba vlastnící příslušné veřejnoprávní oprávnění k provádění plnění dle 
smlouvy. Zhotovitel k výzvě objednatele poskytne odpovídající reference o podobných pracích 
subdodavatele, které prováděl. Zhotovitel je povinen vyměnit, resp. zajistit jiného subdodavatele, pokud jeho 
subdodavatel nesplňuje kritéria příslušného plnění stanovená ve smluvních podkladech. Veškeré 
vícenáklady, resp. následné náklady z tohoto titulu nese zhotovitel. 
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8 ZMĚNY DÍLA 
 
8.1 Objednatel je oprávněn požadovat provedení jakékoliv změny podoby, kvality, objemu či rozsahu díla 

(či jakýchkoliv jeho částí) resp. dohodnutých plnění a/nebo požadovat dodatečná plnění v průběhu 
provádění díla (dále společně jen „změny“) a písemně zadat provedení takových změn zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen tyto změny provést za podmínek stanovených v tomto článku. Považuje-li některá ze 
stran za smysluplné provést jakékoliv změny, je povinna tuto skutečnost druhé straně co nejdříve 
prokazatelným způsobem oznámit. 

 
8.2 Změnami se rozumí změny, které ve vztahu k podobě, kvalitě, objemu či rozsahu předmětu díla, dílo rozšiřují 

(vícepráce) nebo naopak zužují (méněpráce). Není-li dohodnuta položková cena, tj. tzv. měřená zakázka, 
nepovažují strany za vícepráce změny skutečných výměr oproti předpokládaným výměrám v rámci položek 
soupisu výkonů, pokud současně nedošlo ke změně předmětu díla ve smyslu odst. 2.1 smlouvy, jež se 
těchto položek týká. Odstraňování vad a/nebo nedodělků, a to jak v průběhu provádění díla, tak po jeho 
přejímce, nepředstavuje změny díla. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke změně díla pouze v důsledku 
odmítnutí vzorků předložených zhotovitelem objednateli podle odst. 3.18 výše, zhotoviteli z tohoto důvodu 
nevzniká právo na úhradu s tím spojených nákladů ani právo na zvýšení ceny díla. Za změnu díla se 
nepovažuje změna vyvolaná změnou technických norem po uzavření smlouvy.  
 

8.3 Objednatel předloží zhotoviteli návrh na příslušnou změnu díla a vyžádá si od zhotovitele písemné 
stanovisko k navržené změně (dále jen "Stanovisko k navržené změně"). Jako podklad pro svou kalkulaci 
vezme zhotovitel veškeré potřebné informace o způsobu a objemu nabízených výkonů, tak, aby z tohoto 
důvodu nemohly být vznášeny dodatečné požadavky. Stanovisko k navržené změně zhotovitel zpracuje 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti, přičemž takové Stanovisko 
k navržené změně bude obsahovat: 
(a) popis navrhovaného projektu a/nebo prací, které mají být vyhotoveny a provedeny, a časový 

rozvrh pro jejich provádění nebo úpravu navrhovaného projektu v důsledku snížení rozsahu prací 
a příslušnou změnu termínů plnění; 

(b) jakékoliv zhotovitelem navrhované nezbytné prodloužení termínu plnění a jednotlivých dílčích 
termínů (mezitermínů);  

(c) podrobný návrh zhotovitele na zvýšení či snížení ceny díla podle zásad uvedených v tomto článku 
VSP nebo prohlášení zhotovitele, že navržená změna nemá vliv na výši ceny díla; a 

(d)  případné důsledky vyplývající ze svých výkonů na práce a výkony ostatních zhotovitelů. 
 
V případě, že změnu navrhuje zhotovitel, předloží výše specifikované Stanovisko k navržené změně do pěti 
(5) pracovních dnů ode dne doručení návrhu dané změny objednateli.   
 

8.4 Objednatel je povinen písemně reagovat na návrh zhotovitele podle předchozího odstavce po jeho obdržení. 
V případě, že se strany dohodnou na změně, vystaví objednatel zhotoviteli písemný změnový list. Strany 
jsou povinny uzavřít na základě změnového listu písemný dodatek ke smlouvě. V případě, že se strany 
nedohodnou, je objednatel oprávněn trvat na provedení změny díla na základě jednostranně vystaveného 
změnového listu. Zhotovitel se zavazuje takovou změnu díla uvedenou ve změnovém listu provést, přičemž 
lhůta pro provedení takové změny bude stanovena podle pravidel uvedených v odst. 8.5 VSP a úprava ceny 
díla se řídí podle odst. 8.7, popřípadě odst. 8.8 tohoto článku VSP. Tento změnový list strany považují za 
uzavřený dodatek k této smlouvě, s platností a účinností k okamžiku doručení zhotoviteli. Předem uvedené 
platí též v případě, kdy nedošlo k podpisu dodatku o dohodnutých změnách více než 5 pracovních dní ode 
dne, kdy došlo k vystavení změnového listu. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv úpravy a/nebo 
změny díla, dokud nebude objednatelem vystaven změnový list.  
  

8.5 Pokud je nezbytně nutné, s ohledem na povahu a rozsah změny díla prodloužit závazné termíny plnění, 
lhůty budou odpovídajícím způsobem prodlouženy na základě písemné dohody stran, není-li níže uvedeno 
jinak. Strany jsou povinny vyvinout maximální úsilí k dosažení takové dohody s tím, že délka lhůt pro 
provedení příslušných víceprací musí co nejvíce odpovídat délkám lhůt pro provedení stejných či obdobných 
prací a/nebo činností uvedených ve smlouvě. V případě, že se strany nedohodnou na délce uvedených lhůt, 
bude zhotovitel povinen při realizaci změn postupovat podle smlouvy, tj. v závazném termínu plnění nedojde 
k žádné změně. V případě, že zhotovitel s ohledem na změny díla neprovede určité práce a/nebo činnosti 
(méněpráce), termín plnění se zkrátí o lhůtu písemně dohodnutou mezi stranami. V případě, že se strany 
nedohodnou, bude takové zkrácení lhůty jednostranně stanoveno objednatelem s tím, že délka lhůt, o které 
bude termín plnění zkrácen, musí co nejvíce odpovídat délkám lhůt pro provedení stejných či obdobných 
prací a/nebo činností uvedených ve smlouvě.  

 
8.6 Pokud požadavek na změnu díla bude objednatelem požadován v důsledku jakéhokoliv porušení 

a/nebo nedodržení smlouvy ze strany zhotovitele (či jeho subdodavatelů), bude jakákoliv taková změna 
provedena zhotovitelem na vlastní náklady. 
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8.7 Veškeré změny díla a všechna s tím související zvýšení či snížení ceny díla budou naceněny podle 
příslušných odpovídajících částek jednotkových cen uvedených ve smlouvě (soupis výkonů, nabídka atd.), 
pokud budou dle odůvodněného názoru objednatele použitelné s tím, že na takové jednotkové ceny nebude 
zhotovitelem připočtena žádná marže ani přirážka. Pokud smlouva nebude zahrnovat příslušné jednotkové 
ceny, popřípadě časové sazby, které by mohly být použity pro nacenění změn díla, dohodnou se strany 
písemně na ceně díla, která je ve vztahu k prováděné změně díla v daném místě a čase obvyklá.  

 
8.8 V případě, že se strany nedohodnou na ceně změny díla podle předchozího odstavce ani ve lhůtě deseti 

(10) dnů ode dne, kdy zhotovitel předá/doručí objednateli Stanovisko k navržené změně, je zhotovitel přesto 
povinen příslušnou změnu díla provést a cena příslušné změny díla bude oceněna dle aktuálního ceníku 
a metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 471 15 645, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1776 (či jejího 
právního nástupce). Pokud tyto ceníky a metodiky nebudou obsahovat hodnotu prací a materiálů 
navrhovaných v příslušné změně díla, bude příslušná změna díla stanovena na základě znaleckého 
posudku znalce na úrovni obvyklých cen, vypracovaného nezávislým znalcem určeným objednatelem ze 
seznamu soudních znalců. Náklady na zpracování znaleckého posudku ponesou zhotovitel a objednatel 
rovným dílem. 

 
8.9 Zhotovitel uplatní nárok na úhradu příslušného navýšení ceny odpovídajícího změně díla společně s běžným 

dílčím daňovým dokladem a má nárok na úhradu tohoto navýšení pouze, pokud bude příslušné navýšení 
ceny odpovídající změně díla odpovídat postupu podle předchozích ustanovení a pokud zároveň každé 
takové navýšení ceny díla bude ve zjišťovacím protokolu uvedeno odděleně od ostatních částek. 
 

8.10 Změny na přání nájemce, resp. budoucích vlastníků nemovitostí (klientské změny) smějí být realizovány 
pouze prostřednictvím objednatele. Pro klientské změny platí obdobně podmínky stanovené v tomto článku 
8 VSP. 

 
8.11 Plnění, která zhotovitel realizoval bez uzavření písemného dodatku ke smlouvě nebo vystavení změnové 

objednávky/ změnového listu podle odst. 8.4 VSP, budou považována za vady díla. Zhotovitel je povinen, 
po předchozím písemném upozornění na termín započetí prací nejméně pět (5) dní předem, takové vady 
během přiměřené lhůty odstranit; v opačném případě tak provede objednatel na náklady zhotovitele nebo 
rozhodne o tom, že akceptuje dílo s takovými vadami a o hodnotu takových vad sníží přiměřeně cenu díla. 
Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu, která v důsledku těchto vad vznikla. 
 

8.12 Pokud objednatelem zamýšlená změna naruší funkčnost díla nebo způsobí jakékoliv jeho vady, pak 
zhotovitel neodpovídá za funkčnost celého díla či jeho vady pouze v případě, jestliže na tuto skutečnost 
objednatele upozornil v souladu s odst. 3.8 VSP (tzv. varovací povinnost zhotovitele) a objednatel i přesto 
na této změně trval. 
 

9 TERMÍNY 
 
9.1 Každá ze stran je povinna co nejdříve a prokazatelným způsobem uvědomit druhou stranu o okolnostech, 

které by mohly vést k překážkám v plnění smlouvy, bez ohledu na to, zda tím bude ovlivněno splnění 
závazných termínů. V případě, že tak strana neučiní, nahradí druhé straně újmu, která jí v důsledku toho 
vznikla.  

 
9.2 Splněním mezitermínu stanoveného ve smlouvě či v časovém plánu (harmonogramu) se rozumí faktické 

(stavební, technologické) dokončení části díla vymezené ve smlouvě či časovém plánu a současné 
potvrzení tohoto dokončení ve zjišťovacím protokolu objednatelem. Termínem celkového dokončení se 
rozumí den, v němž dílo nevykazuje žádné vady či nedodělky a je zcela připraveno k předání a převzetí díla 
objednatelem v souladu s článkem 17 VSP.  

 
9.3 Není-li termín začátku prací stanoven ve smlouvě nebo v časovém plánu, započne zhotovitel s plněním na 

staveništi okamžitě, nejpozději do 7 (sedmi) dnů poté, co obdržel písemnou nebo ústní výzvu objednatele 
k započetí prací, a bude provádět plnění tak, aby dodržel závazné termíny. Zhotovitel bude realizovat svá 
plnění v souladu s požadavky postupu stavby podle pokynů vedení projektu, pokud toho bude třeba, i po 
částech. Stavbyvedoucí zhotovitele a objednatele jsou oprávněni uzavírat dohody o provozních změnách 
a dílčích technických postupech. Není-li ve smlouvě či v těchto VSP uvedeno výslovně jinak, mohou být 
závazné termíny (začátek prací, mezitermíny a termín celkového dokončení) změněny pouze na základě 
uzavřených dodatků ke smlouvě. Případné demontáže nebo opakované montáže, popř. posunutí termínů 
prováděných prací způsobených tím, že zhotovitel s jinými dodavateli objednatele nebo s vedením projektu 
objednatele neodsouhlasil postup výstavby, jdou k tíži zhotovitele. 

 
9.4 Objednatel je oprávněn jednostranně posunout jakýkoliv termín plnění na pozdější dobu. Zhotovitel se 

z tohoto důvodu vzdává následujících práv: práva odstoupit od smlouvy a/nebo práva na zvýšení ceny díla 
a/nebo práva na náhradu tím vzniklých vícenákladů a/nebo práva na náhradu jakékoliv tím vzniklé újmy 
a/nebo práva na jiná plnění. Závazné mezitermíny a termín celkového dokončení se odpovídajícím 
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způsobem posouvají. Tímto se vylučuje právo zhotovitele dovolávat se neúčinnosti ujednání o času plnění 
podle ustanovení §1964 občanského zákoníku.   

 
9.5 Ztížené podmínky provedení díla způsobené povětrnostními vlivy nebo špatným počasím nejsou důvodem 

k prodloužení žádného závazného termínu.  
 
9.6 Posune-li se termín začátku realizace určitého plnění, nebo pokud se realizace plnění opozdí nebo přeruší 

tak, že je zřejmé, že splnění závazného termínu je ohroženo, je zhotovitel povinen učinit vše, aby zabránil 
prodlení. Je-li zřejmé, že závazný termín bude překročen z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení závazného termínu, jež bude přiměřené době, po niž nemohl zhotovitel z důvodu na 
straně objednatele provádět dílo. 

 
9.7 Poté, co pomine překážka v plnění zhotovitele, musí zhotovitel neprodleně opět zahájit práce, a to bez 

zvláštní výzvy. O opětovném zahájení prací je třeba předem uvědomit objednatele.  
 
9.8 Pokud zhotovitel realizuje své dílo takovým způsobem, že je prokazatelně zřejmé, že je vážně ohroženo 

dodržení lhůt pro plnění nebo termínů plnění/prací ostatních dodavatelů, která navazují na dílo zhotovitele, 
zejména pak v případě, kdy zhotovitel neposkytne dostatečný počet pracovních sil, materiálů nebo strojů, je 
zhotovitel k výzvě objednatele povinen předložit příslušný plán plnění. Objednatel je v tomto případě 
oprávněn jednostranně stanovit zhotoviteli závazné průběžné termíny přiměřené povaze díla a případně 
stanoveným mezitermínům. Pokud zhotovitel nedodržuje závazné, objednatelem stanovené, průběžné 
termíny přesto, že mu objednatel stanovil jednorázovou dodatečnou lhůtu pro zjednání nápravy, nebo pokud 
je zřejmé, že je nemůže dodržet, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy dle odst. 24.1 VSP 
a/nebo učinit na náklady zhotovitele náhradní opatření ve smyslu odst. 24.4 VSP. 

 
9.9 Vzniknou-li zhotoviteli prostoje, které jsou způsobeny nedodržením termínů jiných zhotovitelů, pak je třeba 

tyto prostoje nahradit zvýšeným nasazením tak, aby byl dodržen časový plán stavby. Náklady způsobené 
zvýšeným nasazením jsou zahrnuty v paušální ceně díla dle odst. 11.2 VSP. Zhotovitel se současně vůči 
objednateli vzdává práva na náhradu jakýchkoliv dalších nákladů či újmy způsobených prostojem z důvodu 
na straně jiných dodavatelů objednatele. Náklady, které z toho zhotoviteli vzniknou, se tak projednají 
a vypořádají přímo s tím dodavatelem, který prostoj způsobil. 
 

10 DODÁVKY A VÝPOMOCI ZE STRANY OBJEDNATELE 
 
10.1 Za eventuální dodávky a výpomoci ze strany objednatele (voda pro stavbu, el. proud, stavební výtahy, 

stavební jeřáby, kontejnery pro personál nebo ubytování, sanitární zařízení atd.) je zhotovitel povinen 
zaplatit částku podle režijních sazeb nebo podle dohody.  

 
10.2 Není-li za některé výpomoci či služby s objednatelem dohodnuta pevná cena či procentní sazba z ceny díla, 

bude podíl za výpomoc a služby připadající k úhradě zhotoviteli stanoven tak, že celkové náklady na 
konkrétní výpomoc nebo službu budou rozděleny v poměru celkového objemu zakázky zhotovitele 
k celkovému součtu objemů zakázek všech dodavatelů objednatele na stavbě. 

 
10.3 Náklady dodávek a případných výpomocí vyúčtuje objednatel zhotoviteli nejpozději v rámci závěrečného 

vyúčtování. 
 
10.4 Zhotoviteli je umožněn odběr stavebního proudu a vody na určených místech. Jiné dodávky a výpomoci 

poskytne objednatel podle svého uvážení pouze potud, pokud má příslušná zařízení nebo přístroje 
k dispozici a nepotřebuje je objednatel sám nebo jiný zhotovitel.  

 
10.5 Zhotovitel se vůči objednateli vzdává jakýchkoliv nároků vzniklých z dočasných poruch takovýchto dodávek 

a výpomocí, resp. strojů, přístrojů apod., zejména práva na náhradu škody související s poruchami takových 
dodávek a výpomocí. 

 
10.6 Zhotovitel je při užití dodávek a výpomocí povinen bezpodmínečně respektovat pokyny objednatele, 

resp. jeho zástupce (např. obsluhující personál při užití zařízení nebo přístrojů). V případě zneužití dodávek 
či výpomocí, zejména přistavených zařízení nebo přístrojů (tj. např. jejich užití nad dohodnutý rozsah či 
k jiným než dohodnutým účelům) nebo jejich používání v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, je 
zhotovitel povinen vydat objednateli obohacení, které tím získal, a je povinen nahradit (ať už objednateli či 
třetí osobě) veškeré z toho vzniklé újmy. 

 
10.7 Objednatel zřídí v každém patře centrálně jednu rysku v úrovni 1m nad čistou podlahou (Vágrys/Waagriss). 

Pokud zhotovitel potřebuje rysku na více místech, musí sám zajistit její přenesení. 
 

11 CENY 
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11.1 Neplyne-li z jednotlivých ustanovení tohoto článku výslovně jinak, vztahuje se daná úprava na jakkoliv 
dohodnutou cenu, tj. zejména cenu paušální, cenu nákladovou tzv. „cenu v režii“ či cenu položkovou 
tzv. „měřená zakázka“.  

 
11.2 Paušální cena  

 
11.2.1 Je-li cena za dílo stanovena jako paušální, je pevná a závazná po celou dobu provádění díla (dále 

jen „paušální cena“). Paušální cenu lze měnit pouze v případě změn díla za podmínek stanovených 
v článku 8 VSP. Paušální cena je sjednána výhradně za účelem vyloučení navýšení sjednané ceny 
za dílo. V případě, že plnění zhotovitele, bez ohledu na to, zda se změní předmět díla dle odst. 2.1 
smlouvy nebo ne, nedosáhne rozsahu či objemu, uvažovaném ve smluvních podkladech dle smlouvy 
(zejména v soupise výkonů) a/nebo zhotovitel určité práce nebo jiná plnění neprovedl, jde 
o méněpráce a strany se dohodly na tom, že paušální cena bude snížena o cenu neprovedené části 
díla; na snížení ceny díla se přiměřeně užijí ustanovení v článku 8 těchto VSP. Skutečně provedené 
práce ve větším rozsahu, resp. navýšení výměr v rámci položek nebo v rámci stejného objemu 
zakázky neopravňují k žádné změně paušální ceny a jednotkových cen, s výjimkou uzavření 
příslušného změnového listu. Pro vyloučení pochybností strany za vícepráce nepovažují zejména 
práce, výkony a dodávky, které vyplývají z upřesnění díla podle vyšších stupňů projektové 
dokumentace; tato upřesnění nepředstavují rozšíření předmětu díla o další nepředpokládané části, 
nýbrž upravují v nezbytně nutné míře předmět díla tak, aby dílo jako součást stavby splňovalo 
ve všech svých částech a funkcích zadané výsledné užitné, funkční a technické parametry, práce, 
výkony a dodávky a jiná plnění, které byly s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku uzavření 
smlouvy a které jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu se 
smluvními podklady a standardy na něj kladenými. 

 
11.2.2 V paušální ceně jsou obsaženy všechny práce, výkony a dodávky, které patří k úplné realizaci řádně 

provedeného funkčního díla, resp. které jsou nutné ke zprovoznění díla k zamýšlenému účelu 
použití, a to i tehdy, pokud konkrétní práce, výkony či dodávky nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže 
popsány v popisu plnění ve smluvních podkladech, či nejsou konkrétně uvedeny ve výkazu výměr 
(soupisu výkonů). Pro vyloučení pochybností tato paušální cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje 
spojené s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, tj. náklady mezd, vedlejších 
mzdových nákladů (zejména též nákladů na přesčasové hodiny, práci v noci, v neděli a ve svátek), 
stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele, 
poplatky a veškeré další náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla např. inflace, 
kurzové rozdíly, platby za telefon, vodu, elektřinu, staveništní rozvody proudu a rozvaděče od 
hlavního staveništního rozvaděče, zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany, 
zvýšené náklady na práce ve vícesměnném provozu, náklady na ztížené podmínky způsobené 
povětrnostními vlivy nebo špatným počasím, náklady na ochranná opatření proti vlivům způsobeným 
charakterem ročního období, které jsou nutné pro to, aby byly práce provedeny bezvadně, v souladu 
se smlouvou a se všemi úředními předpisy, normami a uznávanými pravidly techniky účinnými 
v průběhu provádění celého díla až do okamžiku jeho předání objednateli, a to i tehdy, pokud 
v popisu plnění (soupisu výkonů) nejsou uvedeny nutné podrobnosti, náklady na odstranění 
znečištění staveniště a jeho okolí, vyklizení staveniště, uložení odpadů, osvětlení, apod., jakož 
i náklady na zajištění dalších podmínek uvedených ve smluvních podkladech.  

 
11.2.3 Paušální cena dále zahrnuje vedlejší náklady na provedení díla, jako jsou cestovné, stravné, úhrady 

za čas strávený cestou, a všechny ostatní příplatky. V paušální ceně jsou zahrnuty též náklady na 
prostoje ve smyslu obecně závazných předpisů, jakož i náklady na nezbytné přerušení prací na díle 
z jakýchkoliv důvodů. Paušální cena dále obsahuje veškeré daně, poplatky, odvody, dovozní 
přirážky, příplatky k nim, jakož i povinné příspěvky za zastoupení v zájmových organizacích (dále jen 
„odvody”), které vzniknou v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo plněním závazků ze smlouvy. 
Zhotovitel je povinen příslušným úřadům předložit všechny podklady podle příslušných předpisů 
a zaplatit příslušné odvody. Má-li nějaký odvod zaplatit objednatel, je povinen o zaplacení odvodu 
neprodleně vyrozumět zhotovitele; zhotovitel takový odvod zaplatí objednateli do čtrnácti dnů ode 
dne, kdy bylo toto vyrozumění doručeno zhotoviteli. 

 
11.3 Cena v režii  

Nákladová cena resp. „cena v režii“ je vždy dohodnuta na základě změnového listu potvrzeného 
objednatelem. 
 

11.4 Měřená zakázka 
V případě „měřené zakázky“ je cena stanovena podle skutečně provedených výměr a pevných jednotkových 
cen jednotlivých položek v soupisu výkonů.  

 
11.5 Není-li výslovně dohodnuto jinak, je cena (ať celého díla či jednotkové ceny položek soupisu výkonů), vždy 

platná po celou dobu výstavby, tj. do provedení celého díla dle smlouvy.  
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11.6 Zhotovitel se zavazuje předložit seznam jednotkových cen jednotlivých výkonů, a to nejpozději do 5 dnů 
poté, co o to bude objednatelem požádán. Jednotkové ceny položek výkazu výměr / soupisu výkonů musí 
vždy obsahovat všechny vedlejší plnění, resp. výkony a dodávky potřebné k odborné realizaci příslušného 
plnění (viz odst. 3.9 VSP) a k úplnému a bezvadnému provedení celého díla, i když případně nejsou v popisu 
výkonů zvlášť uvedeny nebo blíže popsány. Týká se to zejména potřebných konstrukcí, jakož i nutného 
nasazení strojů a přístrojů, dále pak nákladů na veškeré zpevňovací konstrukce a pomocné konstrukce pro 
montáž (např. lešení, provedení průrazů, vysekání rýh, ochrana stavebních dílů), pokud nejsou výslovně 
uvedeny ve zvláštních položkách v soupisu výkonů nebo pokud nejsou výslovně popsány jako objednané 
plnění ze strany objednatele (např. zvedací a dopravní zařízení, lešení atd.). To platí i pro všechna plnění 
v souvislosti se zárukou a vadným plněním. Do jednotkových cen položek soupisu výkonů je dále třeba 
započítat i náklady, zřízení a vyklizení zařízení staveniště (pracovní a ochranná lešení v potřebných 
výškách), pokud pro ně nejsou v soupisu výkonů (přehledu plnění) samostatné položky, zajištění šatnování 
pro personál zhotovitele a potřebné sklady na nářadí a materiál, jakož i náklady nutného odsouhlasení 
prováděcí projektové dokumentace. 
 

11.7 Zhotovitel prohlašuje, že ve vztahu k výši dohodnuté ceny: (i) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla; 
(ii) správně a úplně vyhodnotil a ocenil veškeré dodávky v rámci díla; (iii) překontroloval srozumitelnost, 
správnost a úplnost smluvních podkladů podle odst. 2.3 smlouvy; (iv) prověřil podmínky na místě provádění 
díla a celkové podmínky na staveništi; (v) vzal v úvahu všechny technické a dodací podmínky; (vi) ve 
sjednaných podmínkách smlouvy uplatnil veškeré své požadavky na objednatele týkající se díla.  

 
11.8 Dodatečně zjištěné početní chyby nebo jiné omyly v odhadu dohodnuté ceny na straně zhotovitele nemají 

žádné právní následky; tj. zhotovitel z tohoto důvodu nemá žádný nárok na zvýšení dohodnuté ceny  
 

11.9 Jednotkové ceny soupisu výkonů zůstávají za všech okolností neměnné, tj. i v případě, že část díla nebude 
z jakéhokoliv důvodu realizována, jakož i bez ohledu na to, zda právě došlo ke změnám kalkulačních 
podkladů (mzdy, sociální odvody, ceny materiálů atd.), bez rozdílu části stavby, patra, času potřebného pro 
zhotovení, jakož i eventuálního provádění díla po částech. Zhotovitel se vzdává práva na náhradu škody 
(včetně ušlého zisku) vzniklé z předem uvedeného důvodu. 
 

11.10 Případná dohodnutá sleva u jednotlivých položek soupisu výkonů platí i pro případné změny díla. 
 

11.11 Poskytne-li objednatel k provedení díla pracovní síly, hmoty nebo předměty, které byl podle smlouvy povinen 
poskytnout zhotovitel, který však nebyl schopen tak učinit, pak se od ceny díla odečtou náklady na poskytnutí 
takových pracovních sil, hmot nebo předmětů a stavbyvedoucí zhotovitele a/nebo zhotovitel je oprávněn 
o tom uzavřít s objednatelem a/nebo s vedením projektu příslušné dohody. Totéž platí v případě, že hmoty 
nebo předměty k provedení díla byly získány na místě. Tyto dohody mají povahu uzavřeného dodatku ke 
smlouvě. 
 

11.12 Strany se v této souvislosti dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2612 občanského zákoníku 
o překročení ceny určené odhadem, § 2620 až §2622 občanského zákoníku o určení ceny podle rozpočtu 
a § 2625 občanského zákoníku o vyúčtování ceny díla s odkazem na skutečný rozsah prací či její hodnotu. 
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpeční změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  
 

12 VYÚČTOVÁNÍ / PŘEDKLÁDÁNÍ FAKTUR 
 
12.1 Vyúčtování prací zhotovitele bude probíhat ve shodě se skutečným postupem prací dle platebního plánu 

nebo podle vyúčtování dle skutečně provedených výměr, případně budou odpovídat pouze ceně 
zabudovaných dodávek, tj. dodávek pevně spojených s dílem. Pokud se vyúčtování provádí podle soupisu 
obsahujícího jednotkové ceny, pak se všechna plnění realizovaná podle smlouvy účtují za dohodnuté 
jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a to podle množství vykonaných prací/plnění. Tyto práce 
a dodávky musí být potvrzeny objednatelem ve formě soupisu ohledně zhotovitelem aktuálně provedených 
dodávek díla, a to, není-li dohodnuto jinak, vždy za období předchozího kalendářního měsíce (nebo jeho 
části); (každý z takových soupisů dále jen „zjišťovací protokol"). Zhotovitel je povinen předkládat 
objednateli zjišťovací protokol jako podklad pro fakturaci do doby vystavení konečné faktury, a to vždy 
nejpozději do tří (3) dnů po uplynutí každého období, za které se příslušný zjišťovací protokol aktuálně 
předkládá, není-li dohodnuto jinak.  

 
12.2 Každý zjišťovací protokol bude obsahovat následující údaje: 
 

a) část ceny díla, která podle návrhu zhotovitele náleží zhotoviteli za plnění provedené za uplynulé 
období, za které se zjišťovací protokol vystavuje; 

b) detailní soupis zhotovitelem provedených plnění za uplynulé období s vyčíslením jim příslušejících 
částí ceny díla; a 

c) soupis celkově provedených plnění za veškerá uplynulá období ode dne účinnosti smlouvy 
s přiřazením jim příslušejících částí ceny díla, přičemž příslušející části ceny budou vyjádřeny absolutní 
částkou tak, aby z ní vyplývalo, jaká část z ceny díla již byla uhrazena. 
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12.3 Vedení projektu provede kontrolu správnosti a úplnosti každého zjišťovacího protokolu, a pokud bude 

zjišťovací protokol v plném rozsahu a bez námitek odsouhlasen a podepsán vedením projektu, bude 
bezodkladně vrácen zhotoviteli. Podpis zjišťovacího protokolu ze strany objednatele a jeho souhlas 
s částkou navrženou zhotovitelem k úhradě za příslušné období není považován za převzetí jakékoliv části 
díla ze strany objednatele a nezbavuje zhotovitele jakékoliv jeho povinnosti, závazku či odpovědnosti podle 
smlouvy, ale má pouze evidenční charakter pro určení výše části ceny díla, která je zhotovitelem 
požadována k úhradě. 

 
12.4 Pokud objednatel nesouhlasí s údaji uvedenými ve zjišťovacím protokolu a současně neuvede písemně své 

konkrétní připomínky k věcné nebo formální nesprávnosti či neúplnosti zjišťovacího protokolu, je zhotovitel 
povinen vyzvat písemně objednatele nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů k tomu, aby mu objednatel tyto 
připomínky k věcné nebo formální nesprávnosti či neúplnosti zjišťovacího protokolu písemně oznámil. 
Objednatel je k takové písemné výzvě povinen zhotoviteli připomínky bez zbytečného odkladu písemně 
sdělit. Pokud zhotovitel v celém rozsahu neakceptuje připomínky objednatele a zjišťovací protokol v tomto 
rozsahu řádně neopraví a/nebo veškeré připomínky objednatele ke zjišťovacímu protokolu nebudou 
následně odstraněny a strany se ani po případném jednání nedohodnou písemně jinak ve lhůtě dalších 
třiceti (30) dnů, bude takový spor vyřešen soudní cestou. Neodsouhlasení či konečné zamítnutí údajů 
ve zjišťovacím protokolu zhotovitele neopravňuje k přerušení či jinému omezení provádění díla. 

 
12.5 Na základě odsouhlasených zjišťovacích protokolů vedením projektu vystaví zhotovitel faktury a doručí je 

společně se zjišťovacím protokolem na adresu uvedenou ve smlouvě pro doručování písemností, popř. je-
li tak stranami dohodnuto, v elektronické podobě. Zhotovitel bude faktury průběžně číslovat a vystavovat 
v kontrolovatelné podobě. Realizovaná plnění je třeba krátce popsat, a pokud se fakturuje po jednotkových 
cenách, je třeba uvádět tyto ceny v pořadí shodném s pořadím položek v soupisu výkonů 
a/nebo dodatečných nabídkách. K faktuře je nutno přikládat podklady potřebné k její kontrole. 

 
12.6 Každá dílčí faktura musí obsahovat objednatelem potvrzený zjišťovací protokol přílohou. 
 
12.7 Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve dnem provedení přejímky díla dle článku 17 VSP; 

je povinen ji jako takovou označit a předložit objednateli nejpozději do šesti týdnů ode dne konání konečné 
přejímky podle článku 17 VSP. Konečná faktura musí zahrnovat veškeré nároky zhotovitele dle smlouvy.  

 
12.8 Nároky stran plynoucí ze smlouvy se vypořádají v rámci závěrečného vyúčtování, a to nároky stran vzniklé 

do dne jeho vyhotovení. Závěrečné vyúčtování proběhne nejdříve po oboustranném podpisu protokolu 
o přejímce celého díla a bude-li na tom objednatel trvat, též nejdříve po následném oboustranném podpisu 
protokolu o odstranění všech vad a nedodělků, které byly vytknuty při předání a převzetí díla. Uznání 
předběžných výměr nebo cen v dílčí faktuře nevylučuje pozdější opravy v rámci závěrečného vyúčtování.  
Zhotovitel je oprávněn zaslat objednateli písemně odůvodněnou výhradu k závěrečnému vyúčtování 
v propadné lhůtě 7 dnů ode dne jeho doručení. Marným uplynutím této lhůty právo zhotovitele vznést 
námitky či výhrady k závěrečnému vyúčtování a/nebo uplatňovat další nároky vůči objednateli plynoucí 
ze smlouvy zaniká.  

12.9 Jsou-li dílčí faktura nebo konečná faktura jakkoliv chybné nebo neobsahují náležitosti podle obecně 
závazných právních předpisů nebo zjišťovací protokol, vrátí je objednatel zhotoviteli, aby je opravil, 
resp. doplnil a znovu předložil.  
 

13 PLACENÍ  
 
13.1 Pokud se strany dohodly na platbě části ceny za dílo předem (dále jen „Akontace“), je tato platba předem 

splatná 30 (třicet) dní ode dne účinnosti smlouvy a předložení záruční listiny bankovní záruky dle odst. 
14.3.2 VSP objednateli, resp. ode dne, v němž nastala poslední z předem uvedených skutečností. Pokud 
nebyla platba předem ujednána ve smlouvě, vylučují strany užití ustanovení právních předpisů o možnosti 
požadovat platbu předem nebo jiné obdobné plnění.  
 

13.2 Není-li stranami dohodnuto jinak, činí splatnost dílčích faktur 60 (šedesát) dnů a splatnost konečné faktury 
90 (devadesát) dnů ode dne, v němž nastala poslední z níže uvedených skutečností:  
13.2.1 zhotovitel objednateli předložil pojistnou smlouvu prokazující pojištění zhotovitele v minimálním 

rozsahu stanoveném protokolem o projednání nabídky a/nebo smlouvou, včetně dokladu 
o zaplaceném pojistném za pojistné období, které bude odpovídat nejméně délce realizace díla až 
do jeho řádného celkového dokončení; 

13.2.2 zhotovitel objednateli doručil/předložil všechny podklady, které objednateli umožňují kontrolu 
faktury, zejména příslušný zjišťovací protokol (viz odst. 12.1 a následující VSP); a 

13.2.3 řádná a bezchybná faktura byla prokazatelně doručena objednateli s tím, že bez předchozí 
výslovné dohody s objednatelem není zhotovitel oprávněn zasílat faktury elektronicky.  
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13.3 Veškeré lhůty splatnosti uvedené v odst. 13.2 se prodlužují na 120 dnů, nedodá-li zhotovitel potvrzení 
uvedená v odst. 3.6 v dané lhůtě 14 dnů a/nebo poruší-li zákaz zahájení realizace plnění dle odst. 3.6 a/nebo 
bude-li jakékoli z potvrzení dle odst. 3.6 starší 3 měsíců ode dne zahájení realizace smluvního plnění. 
 

13.4 Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky objednatele za zhotovitelem je objednatel oprávněn započíst na 
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem či na zádržné dle odst. 14.1.3 VSP níže. Strany 
vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým ze smlouvy aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 
zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení v případě, že je 
započtení dle smlouvy přípustné.  
 

13.5 Skutečnost, že objednatel hradí dílčí platby, nemá žádný význam pro převzetí dílčích plnění, tj. částí díla 
zhotovitele objednatelem; hrazením dílčích plnění objednatelem se tedy vyúčtovaná dílčí plnění zhotovitele, 
tj. části díla nepovažují za převzatá objednatelem. 
 

13.6 V případě, že se prokáže, že v rámci realizace díla neuhradí zhotovitel splatné pohledávky jeho 
subdodavatelů vyplývající z realizace díla pro objednatele, je objednatel oprávněn takové pohledávky 
subdodavatelů zhotovitele uhradit přímo subdodavateli zhotovitele. O provedenou úhradu subdodavateli 
zhotovitele navýšenou o 10 %-ní přirážku se sníží cena díla dle smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem. 
Tímto snížením ceny nejsou žádným způsobem dotčeny ostatní závazky zhotovitele plynoucí ze smlouvy, 
tzn. zejména, že výše dohodnutého zádržného zůstává ve výši stanovené z původní ceny díla před jejím 
snížením a záruka poskytnutá zhotovitelem se vztahuje i na část díla realizovaného subdodavatelem 
zhotovitele, kterému objednatel uhradil cenu jeho dodávky namísto zhotovitele.  
 

13.7 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnosti, že bylo vydáno 
rozhodnutí správce daně o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, či nespolehlivou osobou ve smyslu ustanovení 
§ 106aa zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Toto oznámení je zhotovitel 
povinen zaslat objednateli obratem po doručení takového rozhodnutí správce daně zhotoviteli bez ohledu 
na to, zda toto rozhodnutí již nabylo právní moci. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat 
objednatele o existenci pravomocného rozhodnutí správce daně o tom, že zhotovitel je nespolehlivým 
plátcem daně ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění, či nespolehlivou osobou ve smyslu ustanovení § 106aa zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, jakož i o zrušení takových rozhodnutí správce daně a o rozhodnutí správce daně, 
že zhotovitel již není nespolehlivým plátcem či osobou ve výše uvedeném smyslu.  
  

13.8 V případě, že bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo 
objednatel usoudí, že se může dostat do pozice ručitele ve smyslu ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, z titulu toho, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění 
věděl, vědět měl a mohl, že DPH nebude/nemůže být zhotovitelem zaplacena (bez ohledu na to, zda byl 
objednatel jako ručitel k úhradě vyzván či nikoli), je objednatel oprávněn ve smyslu ustanovení § 109a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty dle vlastního uvážení uhradit DPH za zdanitelná plnění 
správci daně za zhotovitele; touto úhradou se bez dalšího cena zdanitelného plnění včetně DPH snižuje 
o částku DPH. 
 

13.9 Strany se dohodly na tom, že počínaje dnem účinnosti smlouvy bude objednatel hradit zdanitelná plnění 
zhotoviteli (jako poskytovateli zdanitelného plnění) pouze na účet zhotovitele, který je zveřejněn správcem 
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup; do okamžiku poskytnutí čísla takového bankovního účtu 
zhotovitelem není závazek objednatele uhradit cenu zdanitelného plnění splatný. V případě, že správce 
daně vyzve objednatele k plnění závazku, který není splatný, z důvodu ručení podle ustanovení § 109 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn a povinen uhradit DPH za 
zdanitelná plnění správci daně za zhotovitele; touto úhradou se bez dalšího cena zdanitelného plnění včetně 
DPH snižuje o částku DPH. 
 

13.10 Na vztah mezi stranami na základě smlouvy se neužijí domněnky vyplývající z § 1949, §1950 a §1952 
občanského zákoníku.  
 

14 ZÁDRŽNÉ A ZÁRUKY  
 
14.1  Zádržné 

 
14.1.1 Zádržné je určeno k zajištění dluhů zhotovitele vyplývajících ze smlouvy a z dalších smluv 

uzavřených mezi zhotovitelem a objednatelem, zejména k zajištění řádného provedení díla 
a povinností zhotovitele ze záručních vad, jakož i z jeho odpovědnosti za vady díla. Zádržné zajišťuje 
též povinnost zhotovitele nahradit objednateli vzniklou újmu, jakož i vydání bezdůvodného obohacení 
zhotovitele vůči objednateli související se smlouvou či s jejím zánikem z jakéhokoliv důvodu (dále 
společně jen „zajištěné dluhy“).  
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14.1.2 Není-li smlouvou dohodnuto jinak, činí celkové zádržné 10 % z celkové, konečné ceny díla bez DPH 

a nelze ho jako celek uvolnit proti předložení záruční listiny finanční (bankovní) záruky.  
 
14.1.3 Strany sjednávají, že objednatel má vůči zhotoviteli právo čerpat zádržné v rozsahu jeho evidovaných 

pohledávek (i nesplatných) odpovídajících zajištěným dluhům, které zhotovitel řádně nesplnil. 
 
14.1.4 Zádržné, resp. jeho nevyčerpaná část bude zhotoviteli uhrazeno takto: 
 

a) první polovina zádržného za řádné provedené díla ve výši 5 % ceny díla bez DPH 
(popř. poníženého o započtené částky) objednatel zaplatí do 30-ti dnů od písemné žádosti 
zhotovitele, kterou je zhotovitel oprávněn zaslat objednateli ke dni, v němž nastane poslední 
z následujících událostí: podpis stran na protokolu o odstranění vad a nedodělků z přejímky, 
podpis stran na protokolu o závěrečném vyúčtování a podpis odstranění všech vad 
a nedodělků investorem;  

 
b) druhá polovina zádržného za záruční vady díla (slouží zejména k zajištění odpovědnosti 

zhotovitele za vady díla a práv ze záruky po dobu záruční doby) ve výši 5 % ceny díla bez 
DPH (popř. poníženého o započtené částky) objednatel zaplatí ve lhůtě 30-ti dní po uplynutí 
záruční doby a po obdržení písemné žádosti zhotovitele a/nebo do 30-ti dnů po obdržení 
bankovní záruky vydané v souladu s odst. 14.3 níže.  

 
c) Doba 30-ti dnů od písemné žádosti zhotovitele podle odst. 14.1.4 písm. a) a b) výše se 

prodlužuje o dobu, po níž je na majetek zhotovitele vedeno insolvenční řízení, a to ode dne 
jeho zahájení do dne následujícího po jeho pravomocném skončení. 

 
14.1.5 Po dobu odstraňování vad uvedených v protokolu o přejímce má objednatel vedle zádržného 

současně právo zadržet celou dosud nezaplacenou splatnou pohledávku zhotovitele na zaplacení 
ceny díla, resp. jeho části, a to až do odstranění těchto vad. Po tuto dobu není objednatel v prodlení 
se zaplacením splatné pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny díla.  

 
14.1.6 Je-li ze všech okolností zřejmé, že objednateli v důsledku porušení smluvních či zákonných 

povinností zhotovitele hrozí vznik újmy, (zejména v důsledku uplatněné smluvní pokuty od investora 
pro prodlení s dokončením díla na straně zhotovitele, či v důsledku závažné havárie způsobené, byť 
jen částečně, zhotovitelem), která přesahuje výši dohodnutého zádržného, je objednatel oprávněn, 
k zajištění svého budoucího dluhu z titulu náhrady této újmy třetí osobě, zejména investorovi, zadržet 
splatnou pohledávku/pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny díla ve výši ponížené o částku 
dohodnutého zádržného, která odhadem odpovídá částce předpokládané budoucí újmy objednatele. 
O zadržení splatné pohledávky/pohledávek a o jeho důvodech objednatel neprodleně písemně 
informuje zhotovitele. Toto zádržné za náhradu újmy je objednatel oprávněn zadržovat do doby, kdy 
bude zřejmá výše újmy, jakož i rozsah případných pojistných plnění. Na toto zádržné se v ostatním 
vztahuje úprava uvedená v odst. 14.1.1 a 14.1.3 výše.    

  
14.1.7 Objednatel je dále oprávněn zadržet částku odpovídající ceně zabudovaného materiálu, výrobků 

či zařízení, u nichž má oprávněnou pochybnost o tom, že byly před jejich zabudováním ve vlastnictví 
zhotovitele. Takto zadrženou částku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli do 7 dnů poté, co mu 
zhotovitel prokáže, že se stal vlastníkem těchto materiálů, výrobků či zařízení.     

 
 

14.2  Finanční záruky  
 

14.2.1  Ustanovení tohoto odstavce se užijí na jakoukoliv finanční záruku, tedy vystavenou jak bankou 
(tj. bankovní záruku) tak třetí osobou. Jakákoliv finanční záruka a její výstavce musí být předem 
odsouhlaseny objednatelem. Práva z finanční záruky je objednatel oprávněn postoupit kterékoli třetí 
osobě bez souhlasu zhotovitele anebo kteréhokoliv finančního ústavu, není-li dohodnuto jinak. 

 
14.2.2  Předkládá-li zhotovitel jakoukoliv záruční listinu finanční záruky objednateli, je povinen zajistit řádné 

prodloužení trvání práv z finanční záruky a její včasné předání objednateli, a to s ohledem na 
případné prodloužení relevantních časových lhůt podle těchto VSP a smlouvy, zejména v souladu 
s odst. 14.2.3 níže. Včasné nepředložení aktualizované záruční listiny finanční záruky je důvodem 
pro oprávněné čerpání stávající finanční záruky objednatelem. 

 
14.2.3  V případě posunutí termínu celkového dokončení z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen na své 

náklady platnost finanční záruky odpovídajícím způsobem prodloužit tak, aby finanční záruka platila 
nejméně 90 dnů po objednatelem nově stanoveném termínu celkového dokončení. V případě 
uzavření dodatku o prodloužení termínu celkového dokončení je zhotovitel povinen předložit 
prodlouženou záruční listinu finanční záruky do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření takového dodatku, 



 

        Stránka 20 z 36 

 
 
 
 

pokud lhůta 14-ti dnů nepřesahuje dobu, na kterou bylo takové prodloužení termínu celkového 
dokončení sjednáno; v takovém případě je zhotovitel povinen předložit prodlouženou záruční listinu 
finanční záruky předposlední den posunutého termínu celkového dokončení díla.  

 
14.2.4  Objednatel je oprávněn čerpat jakékoliv částky z finanční záruky za řádné a včasné provedení 

díla okamžikem, kdy se zhotovitel dostal do prodlení s plněním svého dluhu provést dílo či jeho část 
včas, tj. je v prodlení se splněním jakéhokoliv závazného termínu a/nebo porušil svoji smluvní 
povinnost provádět dílo řádně podle smlouvy, zejména provádí-li dílo prokazatelně v rozporu se 
smluvními podklady a/nebo nesplnil jakýkoliv svůj splatný dluh vůči objednateli. Dále je objednatel 
oprávněn čerpat celou částku finanční záruky v případě, že zhotovitel v rozporu se smlouvou 
a/nebo těmito VSP nepředloží aktualizovanou finanční záruku s odpovídající prodlouženou dobou 
její platnosti. V případě čerpání finanční záruky se na vyčerpané částky uplatní pravidla pro zádržné 
stanovená v odst. 14.1 výše, vyjma odst. 14.1.4 písm. b) těchto VSP. Výše uvedené oprávnění 
objednatele k čerpání se vztahuje též na bankovní záruku za akontaci dle odst. 14.3.2 těchto VSP.   

 
14.2.5  Objednatel je oprávněn čerpat jakékoliv částky z finanční záruky za zádržné po dobu záruční lhůty 

okamžikem, kdy zhotovitel porušil svoji povinnost plynoucí ze záruky za dílo a/nebo porušil svoji 
povinnost plynoucí z vad díla a/nebo neuhradil újmu vzniklou objednateli či třetí osobě v důsledku 
porušení své povinnosti odstranit vadu či nesplnil jakýkoliv svůj splatný dluh vůči objednateli. 
V případě čerpání této finanční záruky se na vyčerpané částky uplatní pravidla pro zádržné 
stanovená v odst. 14.1 výše, vyjma odst. 14.1.4 písm. a) těchto VSP.  

 
14.2.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzít vystavenou finanční záruku z důvodů aktuálních 

ekonomických ukazatelů ovlivňujících negativně finanční zdraví vystavující třetí osoby a/nebo (nejde-
li o banku) tvoří-li vlastní zdroje financování jejího majetku méně než 25 %. V případě, že předem 
uvedené okolnosti nastanou po převzetí dané finanční záruky v době její platnosti, je zhotovitel 
povinen k písemné výzvě objednatele nahradit vystavenou finanční záruku za novou, vystavenou 
jinou třetí osobou splňující podmínky stanovené smlouvou, resp. VSP a přijatelnou pro objednatele.  

 
14.3 Bankovní záruka  
 Strany ujednaly, že objednatel je povinen k zajištění závazků zhotovitele přijmout pouze takovou bankovní 

záruku, již vystavila taková banka, která je finančně stabilní a etablovaná v České republice. Tato bankovní 
záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na první výzvu a bez námitek. Znění bankovní záruky 
musí být vždy předem písemně odsouhlaseno objednatelem. Pro bankovní záruky k zajištění konkrétních 
závazků zhotovitele platí dále následující:  

 
14.3.1 Bankovní záruka za řádné a včasné provedení díla  
 Je-li to ve smlouvě dohodnuto, předá zhotovitel objednateli k zajištění všech svých závazků, 

smluvních i mimosmluvních, v souvislosti se smlouvou, do čtrnácti (14) dnů od podpisu smlouvy 
záruční listinu bankovní záruky (záruka za řádné a včasné provedení díla). Pokud smlouva 
nestanoví jinak, bude tato bankovní záruka zajišťovat minimálně 10 % (deset procent) ceny díla bez 
DPH a bude platná nejméně po dobu o 90 dnů delší, než je závazný termín celkového dokončení 
dle odst. 9.2 VSP.  

 
14.3.2 Bankovní záruka za akontaci  

V případě dohody o poskytnutí platby předem, tj. dohodě o akontaci dle odst. 13.1 VSP, je zhotovitel 
povinen bankovní záruku poskytnout objednateli ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření smlouvy. Tato 
bankovní záruka bude platná nejméně po dobu jednoho měsíce po dni, k němuž bude objednatel 
oprávněn započíst celou částku platby předem na pohledávku zhotovitele na zaplacení části díla dle 
smlouvy či na jinou pohledávku zhotovitele vůči objednateli.   

 
14.3.3 Bankovní záruka za zádržné po dobu záruční lhůty 
 Zhotovitel je oprávněn nahradit část zádržného bankovní zárukou ve výši 5 % celkové ceny díla bez 

DPH, ne však dříve, než po uplynutí 12-ti měsíců od podpisu protokolu o přejímce objednatelem, je-
li dílo bez vad a nedodělků, nebo po uplynutí 12-ti měsíců od podpisu protokolu o odstranění vad 
a nedodělků z přejímky objednatelem. Tato bankovní záruka bude platná nejméně po dobu o jeden 
měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. 

 
15 ZÁKAZ POSTOUPENÍ, ZÁPOČTU, ZÁKAZ ZASTAVENÍ POHLEDÁVEK 
 
15.1  Vylučuje se právo zhotovitele provést započtení jakékoliv pohledávky proti pohledávce objednatele.  
 
15.2  Není-li smlouvou stanoveno jinak, není zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

oprávněn postoupit na třetí osobu pohledávky za objednatelem či jiná práva vyplývající ze smlouvy vůči 
objednateli, ani tyto pohledávky ve prospěch třetí osoby zastavit, ani tyto pohledávky či jiná práva použít pro 
jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Zákaz zastavení a postoupení se sjednává na dobu do splnění 
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všech povinností zhotovitele stanovených smlouvou a/nebo do splnění povinností zhotovitele vzniklých 
v důsledku porušení smlouvy či jejího zrušení.  

 
15.3  V případě porušení ustanovení odst. 15.1 a 15.2 VSP jsou započtení, postoupení, zastavení neplatná, a to 

bez ohledu na to, zda se objednatel takové neplatnosti dovolal či nikoliv. 
 
15.4  Zhotovitel informuje všechny banky nebo jiné finanční instituce včetně faktoringových společností, s nimiž 

je v obchodním styku, o tom, že pohledávky zhotovitele vůči objednateli ze smlouvy podléhají zákazu 
postoupení a zastavení a důkaz o tomto informování doručí bez zbytečného prodlení objednateli k jeho 
výzvě.  

 
15.5  V případě, že zhotovitel před uzavřením smlouvy zastavil své pohledávky vzniklé v budoucnu, informuje bez 

zbytečného odkladu po uzavření smlouvy zástavního věřitele o tom, že pohledávky vůči objednateli vzniklé 
z této smlouvy nelze zastavit, neboť je nelze postoupit. 

 
15.6  V případě, že zhotovitel před uzavřením smlouvy postoupil pohledávky vzniklé v budoucnu, informuje o tom 

nejpozději při uzavření smlouvy objednatele tak, aby tento mohl vůči postupované pohledávce uplatnit své 
námitky (započtení vzájemné pohledávky) u postupníka.   
 

16 ZKOUŠKY 
 
16.1  Zhotovitel je povinen provádět ve smlouvě dohodnuté zkoušky a zkoušky nutné podle platných norem nebo 

úředních rozhodnutí, a to v souladu s postupem stavby, v každém případě však před přejímkou díla 
objednatelem. 

 
16.2  Zkoušky, které nechá dodatečně provést sám objednatel, nezbavují zhotovitele povinnosti provádět zkoušky 

podle tohoto článku VSP. 
 
16.3  Před zahájením prací předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení technologický postup prací a kontrolní 

zkušební plán. 
 
16.4  Pokud ani ze smlouvy ani z povahy díla nevyplývá určitá časová lhůta pro určitou zkoušku, určí tuto lhůtu 

objednatel. Pokud je určitá plánovaná zkouška možná pouze za určitého stavu realizace díla, je zhotovitel 
povinen objednatele včas informovat o tom, že tohoto stavu dosáhl tak, aby se zkouška dala provést bez 
jakýchkoli těžkostí. Neinformuje-li zhotovitel objednatele včas či vůbec, je povinen uhradit veškeré náklady 
vzniklé z tohoto důvodu, včetně nákladů případného uvedení díla do stavu tak, aby bylo možno zkoušku 
řádně provést.    

 
16.5  Výsledek zkoušek se písemně zaznamená a dá na vědomí objednateli. 
 
16.6  Náklady na zkoušky podle odst. 19 VSP, včetně výdajů na pracovní síly, hmoty apod. jsou zahrnuty 

ve smluvní ceně díla. 
 
16.7 Má-li jedna smluvní strana pochybnosti o správnosti výsledku určité zkoušky, může požadovat další zkoušku 

autorizovanými zkušebnami, uznávanými zkušebními ústavy nebo společně vybraným zkoušečem. Náklady 
na tyto zkoušky nese zhotovitel. 

 
16.8  Části díla, které byly při zkouškách uznány za nezpůsobilé, musí zhotovitel bez nároku na náhradu nákladů 

co nejdříve nahradit způsobilými. 
 

17 PŘEJÍMKA DÍLA 
 
17.1  Konečné předání díla způsobilého k předání zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem (dále jen 

„přejímka“) se provádí k výzvě objednatele, zpravidla v době přejímky celé stavby investorem.  
 
17.2  Dílo je způsobilé k řádnému převzetí objednatelem, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky. Přejímka 

může být ze strany objednatele odmítnuta, vykazuje-li dílo jakékoliv vady či nedodělky, a také tehdy, pokud 
nebyly objednateli předány podklady ohledně díla, které mají být při přejímce předány podle odst. 17.6 VSP, 
resp. které měly být podle smlouvy předány dříve.  

 
17.3  Pokud se zhotovitel k přejímce, k níž jej objednatel řádně vyzval, nedostaví, může se přejímka konat v jeho 

nepřítomnosti. 
 
17.4  O přejímce se vyhotoví písemný protokol, který podepíší obě strany (dále jen „protokol o přejímce“).  
 Protokol o přejímce bude obsahovat tyto údaje: 

 - vytýkané vady realizovaného díla a stanovení lhůty k jejich odstranění, 
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 - dodržení nebo překročení smluvně dohodnutých závazných termínů, 
 - ostatní důležité okolnosti a události.  

 
17.5  Protokol o přejímce je možno sepsat i v nepřítomnosti zhotovitele, pokud zmešká termín přejímky. V tomto 

případě se zhotoviteli (neprodleně prokazatelným způsobem) doručí jedno vyhotovení protokolu o přejímce.  
Zhotovitel přejímá veškerá učiněná zjištění v protokolu o kontrole a souhlasí s nimi bez výhrad také tím, že 
ve lhůtě 3 dnů od doručení protokolu o přejímce nezaujme stanovisko ke zjištěním v něm obsaženým. 

 
17.6  K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen připravit všechny doklady, které jsou součástí předmětu plnění 

podle smlouvy, a předat je objednateli, nepředal-li je již v průběhu provádění díla. Není-li ve smlouvě 
uvedeno výslovně jinak, jedná se o následující doklady: 
a) projektovou dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického, výškopisného 

a polohopisného zaměření předmětu díla a všech inženýrských sítí ve 4 výtiscích (odpovídajícím 
způsobem označené a svázané, v pevných papírových krabicích a v odpovídajících plastikových 
pořadačích) a 3x v digitální formě (CAD); 

b) originál stavebního deníku; 
c) popis a zdůvodnění případných odchylek od stavebního povolení (resp. oznámení, certifikát nebo 

uzavřené veřejnoprávní smlouvy) pro účely změn stávajícího stavebního povolení; 
d) doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla; 
e) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, návody k obsluze, atesty, 

zápisy o zkouškách, revizní zprávy apod.); 
f) prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 

v platném znění, upřesněné v platných nařízeních vlády, kterými je tento zákon prováděn, včetně 
doložení atestů použitých materiálů; 

g) zápisy o prověření prací zakrývaných v průběhu realizace díla, pokud nebyly zapsány ve stavebním 
deníku; 

h) atest požární odolnosti konstrukcí a zařízení; 
i) doklady o likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dle platných předpisů; 
j) příslušné záruční listy; 
k) adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost po 24 hodin 

denně k nahlášení záruční vady; 
l) instrukce pro provoz a údržbu předmětu díla; 
m) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování předmětu díla, zejména pokud vyplývají z právních 

předpisů a/nebo stavebního povolení resp. jiných správních aktů; a   
n) všechny další doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu (resp. předčasného užívání stavby 

či ke zkušebnímu provozu) umožňujícího užívání předmětu díla.  
 

 Veškeré výše uvedené doklady musí být vyhotoveny v českém jazyce, eventuálně v jazyce požadovaném 
objednatelem. Toto ustanovení se uplatní i v případě přejímky částí díla. 

 
17.7  Součástí plnění předmětu díla je doložení dokladů uvedených v odst. 17.6 VSP zhotovitelem. Nedoložení 

těchto dokladů je vadou díla.  
 
17.8  Při přejímce zhotovitel předává objednateli dokumentaci skutečného provedení dle odst. 17.6 písm. a) VSP 

též pro účely připomínek objednatele. Jakékoliv připomínky k dokumentaci skutečného provedení zhotovitel 
zapracuje a doručí objednateli ve formě stanovené v odst. 17.6 písm. a) VSP nejpozději do deseti (10) dnů 
poté, co je zhotovitel od objednatele obdržel.   

 
17.9  Odmítne-li objednatel přejímku díla, musí tuto skutečnost písemně sdělit zhotoviteli a uvést důvody 

odmítnutí. 
 
17.10  Zhotovitel má povinnost na vlastní náklady odstranit vady a nedodělky sepsané v protokolu o přejímce 

a/nebo kolaudačním souhlasu, resp. jiných rozhodnutí stavebního úřadu o užívání staveb, a to v termínech 
stanovených objednatelem, avšak nejpozději do jednoho (1) měsíce po podpisu protokolu o přejímce.  

 
17.11  Objednatel do jednoho (1) týdne ode dne odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu 

o přejímce a/nebo ode dne, v němž proběhla přejímka celé stavby investorem a dílo zhotovitele bylo v rámci 
této přejímky stavby investorem shledáno bez vad a nedodělků resp. vady díla byly akceptovány se 
související slevou z ceny stavby, písemně potvrdí zhotoviteli, že veškeré výše uvedené vady a/nebo 
nedodělky byly zhotovitelem (či případně objednatelem na náklady zhotovitele) zcela odstraněny nebo, že 
takové vady a/nebo nedodělky byly na základě písemného potvrzení objednatelem akceptovány zároveň se 
souvisejícím snížením ceny díla (dále jen „protokol o odstranění vad a nedodělků“). 

 
17.12 Pokud jakákoliv vada a/nebo nedodělek předmětu díla uvedený v protokolu o přejímce a/nebo kolaudačním 

souhlasu a/nebo v jiném rozhodnutí stavebního úřadu o užívání staveb nebudou zhotovitelem řádně 
odstraněny ve lhůtě uvedené v odst. 17.10 VSP, je objednatel, bez nutnosti dalšího oznámení a bez 
poskytnutí dodatečné lhůty k nápravě, oprávněn ke slevě z ceny díla ve výši: 
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17.12.1  součtu nákladů objednatele vynaložených na zajištění odstranění jakékoliv takové vady a/nebo 

nedodělku (kteréžto odstranění bude objednatel oprávněn bez dalšího zajistit dle svého uvážení); 
nebo 

 
17.12.2  vypočítané v souladu s ustanoveními odst. 8.7 VSP, popřípadě odst. 8.8 VSP v závislosti na povaze 

a závažnosti takové neodstraněné vady a/nebo nedodělku, pokud objednatel (dle svého uvážení) 
akceptuje předmět díla s jakoukoliv takovou neodstraněnou vadou a/nebo nedodělkem.  

 
17.13  Není-li v tomto článku 17 VSP ohledně vad uvedených v protokolu o přejímce výslovně stanoveno jinak, 

vztahují se na tyto vady obdobně ustanovení čl. 20 VSP upravující záruku za jakost díla.  
 
17.14  Předpokládá-li smlouva zaškolení, zaškolí zhotovitel na vlastní náklady personál pro obsluhu, údržbu a péči 

o technická a ostatní zařízení stavby, která dodal, tak, aby byl personál schopen po přejímce tato zařízení 
obsluhovat a provozovat v souladu s podmínkami pro provoz těchto zařízení. Předpokladem je, že takový 
personál má všeobecné znalosti o zacházení se stroji a zařízeními, podobnými těm, ohledně nichž se má 
konat zaškolení. Místo, rozsah a čas zaškolení oznámí objednatel. Veškeré návody předá zhotovitel 
v českém jazyce. O provedení zaškolení bude sepsán zápis, kde budou mimo jiné uvedena jména školící 
osoby, zaškolených osob a jejich podpis. 

 
17.15  Na smluvní vztah mezi stranami se neužije ustanovení o svépomocném prodeji podle § 2609 občanského 

zákoníku. 
 

18 NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, VLASTNICTVÍ DÍLA 
 
18.1  Zhotovitel je povinen v plném rozsahu nahradit veškeré škody jakéhokoli druhu, které způsobil on sám nebo 

jeho subdodavatelé, které byly způsobeny objednateli, investorovi nebo třetím osobám (zejména ostatním 
poddodavatelům objednatele), včetně škod způsobených vadou výrobku a škod při použití vadné věci 
užitých na díle. Zhotovitel je povinen nahradit zejména všechny újmy, které vzniknou ze zdržení, způsobené 
jím samým, jeho subdodavateli nebo kvalitou jím nasazených strojů nebo používaných materiálů, nebo je 
jejich příčina jinak spojena s jeho plněním, a v této souvislosti musí objednatele odškodnit a zajistit, aby 
nebyl žalován třetími osobami, tj. převzít veškeré nároky třetích osob uplatňované vůči objednateli nebo jich 
objednatele jinak zprostit; to platí i tehdy, podléhají-li nároky na náhradu škody proti objednateli jinému 
právnímu řádu než smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 
18.2  Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je bez ohledu na dobu zaplacení ceny díla od počátku objednatel 

a/nebo investor. Objednatel a/nebo investor se stává vlastníkem materiálu, který zhotovitel opatřil pro 
provedení díla, v okamžiku, kdy se nachází na staveništi, bez ohledu na okolnost, zda již byl do díla 
zabudován. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré škody vzniklé v důsledku toho, že se 
objednatel vlastníkem předem uvedeného materiálu nestane, resp. se stane z jakýchkoliv důvodů později, 
než je uvedeno výše.  

  
18.3  Vlastnictví všech kopií dokumentů (ať v listinné či elektronické podobě) zhotovených zhotovitelem na 

základě smlouvy přechází na objednatele okamžikem, kdy zhotovitel umožnil objednateli nakládat s první 
kopií příslušného dokumentu. 

 
18.4  Nebezpečí škody na díle a veškerém materiálu, který zhotovitel opatřil k provedení díla, nese zhotovitel až 

do převzetí díla objednatelem. Sem patří zejména nebezpečí zničení, poškození nebo krádeže. To platí i pro 
dodané hmoty, stavební díly nebo jiné předměty, které zhotovitel podle smlouvy převzal od objednatele nebo 
jiných zhotovitelů. V případě, že objednatel převezme dílo, které má vady nebo nedodělky, nese zhotovitel 
nebezpečí škody na díle až do odstranění všech vad a nedodělků a/nebo do jejich jiného vypořádání mezi 
stranami. 

 
18.5  Jakékoliv škody na stavbě zhotovitel, bez ohledu na to, zda za ně odpovídá, neprodleně písemně oznámí 

vedení projektu tak, aby se zabránilo jejich zvětšení, a bylo možno co nejdříve zjistit jejich skutečný rozsah. 
Neučiní-li tak, nahradí škodu tím vzniklou. Nesdělí-li objednatel zhotoviteli jinak, je zhotovitel povinen škodu, 
za niž odpovídá, ihned nahradit uvedením do původního stavu před poškozením. Není-li to možné, nahradí 
zhotovitel škodu v penězích.  

 
18.6  V případě, že na stavbě investora či na staveništi vznikne škoda a zhotovitel působil v daném období na 

stavbě sám, je zhotovitel povinen škodu sám odstranit nebo nahradit náklady na odstranění této škody. 
Zhotovitel se své povinnosti odstranit nebo nahradit škodu zprostí, resp. zprostí v míře, v jaké bez jakýchkoli 
pochybností prokáže, že škodu sám nezpůsobil. Působilo-li na stavbě investora a/nebo na staveništi ve 
stejném kalendářním měsíci jako zhotovitel, více jiných subdodavatelů objednatele a není-li možné zjistit 
původce těchto škod vůbec, nebo jen za vynaložení nepřiměřených prostředků, podílejí se tito 
subdodavatelé na způsobení škody v míře podle velikosti jejich plnění na stavbě investora, a zhotovitel se 
zavazuje zaplatit objednateli poměrnou část nákladů na odstranění škod způsobených na stavbě a/nebo 



 

        Stránka 24 z 36 

 
 
 
 

staveništi, a to v poměru podle velikosti jeho plnění k velikosti plnění ostatních subdodavatelů objednatele, 
působících na stavbě investora a/nebo na staveništi ve stejném kalendářním měsíci jako zhotovitel.  

 
18.7  Objednatel není povinen chránit materiál, přístroje ani zařízení, vozidla či jiný majetek zhotovitele, který 

zhotovitel a jeho subdodavatelé za jakýmkoliv účelem užívají, resp. skladují na staveništi, před ztrátou 
či zničením. 

 
18.8  Zhotovitel je kromě toho také povinen uhradit jím způsobené škody na provedených výkonech ostatních 

zhotovitelů, a to přímo poškozeným osobám.  
 
18.9  Zhotovitel je povinen nahradit škodu třetí osobě podle zákonných ustanovení za neoprávněný vstup na 

sousední pozemky nebo poškození takových pozemků včetně poškození dle § 2926 občanského zákoníku, 
za neoprávněné odebírání nebo skladování hmot nebo jiných věcí mimo plochy, které pro tyto účely určil 
objednatel, a za následky svévolného uzavírání cest nebo ulic. Budou-li v této souvislosti vznášeny nároky 
proti objednateli, zhotovitel tyto nároky převezme nebo jich objednatele jinak zprostí a je si vědom toho, že 
veškeré případné sankce či pokuty jdou k jeho tíži. 

 
18.10  Škody na výkonech zhotovitele způsobené ostatními na stavbě působícími poddodavateli je zhotovitel 

povinen vypořádat přímo s těmito poddodavateli. Zhotovitel se v této souvislosti vůči objednateli vzdává 
nároku na náhradu škody způsobené jiným poddodavatelem objednatele.  
 

19 POJIŠTĚNÍ  
 
19.1 Vznikne-li škoda na předmětu díla a/nebo na majetku objednatele a/nebo na majetku investora, eventuálně 

jakákoliv jiná škoda v souvislosti s plněním dle smlouvy a těchto VSP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
neprodleně písemně nahlásit objednateli a současně s tím předat veškeré podklady nutné pro hlášení 
pojišťovně, a to bez ohledu na skutečnost, zda bude nárok na pojistné plnění uplatněn z pojistné smlouvy 
uzavřené zhotovitelem či objednatelem. 

 
19.2 Ohledně eventuálního zajištění důkazů je zhotovitel povinen postupovat ve shodě s objednatelem. 
 
19.3 Zhotovitel je povinen nejpozději do patnácti (15) dnů po dni účinnosti smlouvy a následně kdykoliv do patnácti 

(15) dnů ode dne výzvy objednatele předložit objednateli potvrzení příslušné pojišťovny o tom, že zhotovitel 
uzavřel a udržuje v platnosti pojištění dle článku 7 smlouvy, vč. potvrzení o uhrazení pojistného na příslušné 
období. 
 

20 ZÁRUKA ZA JAKOST 
 
20.1     Záruční doba začíná běžet nejdříve s konečným převzetím díla bez vad a nedodělků v rámci převzetí celé 

stavby investorem od objednatele a trvá nejméně do uplynutí záruční doby pro investora ohledně celé 
stavby, která činí 5 (pět) let a 30 (třicet) dní od převzetí díla bez vad a nedodělků investorem od 
objednatele, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 

 
20.2    Pokud se vada vyvozuje ze zvláštního nařízení či pokynu objednatele, z prováděcích podkladů poskytnutých 

objednatelem, z materiálu objednatelem poskytnutého nebo z předchozích plnění ostatních zhotovitelů, pak 
je zhotovitel zproštěn záruky ohledně těchto vad pouze tehdy, pokud před přejímkou díla podal ohledně 
těchto plnění a/nebo materiálů písemnou odůvodněnou námitku a objednatel přes přednesené pochybnosti 
v námitce na provedení těchto plnění a/nebo materiálů trval.  

 
20.3   Za podstatné vady se považují takové vady, které zabraňují tomu, aby se dílo mohlo používat podle smlouvy 

a/nebo které jsou v rozporu s výslovně přislíbenými vlastnostmi díla.  
 
20.4     Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit vady, které nebyly vytčeny při přejímce, co nejdříve poté, 

kdy se o nich dozvěděl, nejpozději do konce záruční doby. Smluvní strany se dohodly, že záruka se vztahuje 
na všechny vady, které se vyskytnou na předmětu díla v záruční době, bez ohledu na to, zda vady existovaly 
v okamžiku přejímky díla či nikoliv. Za oznámení vady zhotoviteli podle první věty strany považují též 
oznámení vady investorem a/nebo jakýmkoliv dalším vlastníkem a/nebo uživatelem díla či jejich zástupcem. 
Zhotovitel je v případě takového oznámení povinen neprodleně informovat objednatele a dohodnout s ním 
další postup při odstranění vady či jejím jiném vypořádání.      

 
20.5 Zhotovitel je povinen nahradit veškerou újmu vzniklou v důsledku vady díla, a to jak objednateli, tak případně 

třetím osobám. 
 
20.6   Odstraňování vad  

20.6.1 Vytkne-li objednatel vadu, je zhotovitel povinen tuto vadu na vlastní náklady odstranit ve lhůtě 
přiměřené povaze vady, bez ohledu na to, zda vadu uznává nebo ne, s přihlédnutím k dodacím 
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lhůtám a technologickým postupům, nejdéle však do čtrnácti (14) dnů od nahlášení reklamované 
vady, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel se nicméně zavazuje odstranit vadu vždy nejdéle 
ve lhůtě stanovené objednatelem.  

 
20.6.2 Zhotovitel se zavazuje, že tzv. havarijní vady, které omezují nebo znemožňují provoz, či v důsledku 

nichž hrozí vážná újma, v případě nutnosti odstraní neprodleně i mimo běžnou pracovní dobu. Pokud 
je odstranění vady pro objednatele naléhavě nutné k odvrácení vážné újmy a pokud není možné, 
aby zhotovitel tuto vadu ihned odstranil, má objednatel právo sám ihned vadu odstranit nebo nechat 
odstranit třetími osobami. Zhotovitel v tomto případě musí nahradit veškeré náklady nutné 
k odstranění vady. Odstranění vady objednatelem nemá žádný vliv na trvání a rozsah poskytnuté 
záruky. 

 
20.6.3 Pokud se plnění zhotovitele skládá zcela nebo částečně z dodávek, které se neuskutečňují na 

staveništi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil záruční vady na staveništi 
tehdy, pokud by odstranění vad nebylo na místě plnění dodávek možné vůbec nebo jen za 
nepřiměřeně vysokých nákladů. 

 
20.6.4 Zhotovitel odstraní všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby, bez součinnosti a kladení 

jakýchkoliv nároků na objednatele. Náklady stavebního dozoru a stavebního vedení potřebné 
ke zjištění vady a vzniklé během odstraňování vad a následných škod ponese ten, kdo je způsobil 
(původce) podle jejich skutečné výše. 

 
20.6.5 Na výzvu objednatele je třeba před odstraněním vad podat návrh na opravu, který se nechá schválit 

objednatelem před započetím příslušných prací. Schválení návrhu na opravu objednatelem však 
zhotovitele nezprošťuje jeho povinností plynoucích ze záruky. 

 
20.6.6 V den, kdy se odstraní vada, počíná znovu běžet záruční doba podle odst. 14 VSP, a to ohledně těch 

částí díla, které nahradily vadné části díla. Pokud však taková vada brání tomu, aby se i jiné části 
díla, resp. celé dílo používalo v souladu se smlouvou, počíná znovu běžet záruční doba ohledně 
těchto částí, resp. celého díla znovu. 
  

20.6.7 Jestliže zhotovitel ve lhůtě sjednané s objednatelem vadu díla odstraní k plné spokojenosti 
objednatele a objednateli nevznikne žádná škoda či jiná újma, má zhotovitel právo na vyplacení 
zádržného za původně sjednaných podmínek. Pokud již objednatel uplatnil právo z finanční záruky 
a výstavce poskytl plnění, je objednatel povinen vrátit výstavci plnění do 15 (patnácti) dnů ode dne 
odstranění vad. 

 
20.6.8 Pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, případně, pokud je již v průběhu lhůty zřejmé, že 

zhotovitel k odstraňování vad nenastoupí, příp. nedodrží sjednaný termín pro jejich odstranění, je 
objednatel oprávněn vady odstranit sám či jejich odstranění zajistit třetí osobou a náklady na 
odstranění těchto vad navýšené o kompletační přirážku objednatele ve výši 15 % (patnáct procent) 
nákladů po zhotoviteli uplatnit jako náhradu škody. Tato pohledávka objednatele z titulu náhrady 
škody bude započtena oproti pohledávce zhotovitele na vydání zádržného, případně má zhotovitel 
právo uplatnit práva z finanční záruky, pokud z ní bude zádržné nahrazeno.  

 
20.7  Neodstranitelné vady 

20.7.1 Pokud jsou vady díla podstatné a neodstranitelné, má objednatel právo zcela nebo zčásti odstoupit 
od smlouvy.  

 
20.7.2 Vyskytne-li se nepodstatná neodstranitelná vada, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny 

díla.  
 
20.8  Spor o existenci vady  

20.8.1 Pokud zhotovitel uplatněnou vadu neuznává a považuje ji za neoprávněnou, je přesto povinen 
neuznanou vadu odstranit. V případě, že zhotovitel nezapočne s odstraněním vady do 3 (tří) 
pracovních dnů od doručení její reklamace zhotoviteli, je objednatel oprávněn zajistit opravu na 
vlastní náklady, přičemž případná odpovědnost zhotovitele za záruční vady tímto zůstává nedotčena. 
Náklady objednatel přefakturuje zhotoviteli a zhotovitel je ve lhůtě 14 (čtrnácti) dní uhradí. V případě, 
že zhotovitel tyto náklady ve splatnosti neuhradí, je objednatel oprávněn tyto náklady čerpat 
z finanční záruky po předchozí písemné výzvě zhotoviteli a po marném uplynutí dodatečné lhůty 
3 (tří) pracovních dní od doručení této výzvy, případně započíst je na zádržné. Pokud zhotovitel 
považuje takto uplatněnou reklamaci za neoprávněnou, je povinen objednateli prokázat, že se 
nejedná o záruční vadu posudkem nestranného soudního znalce, (dále jen „Znalecký posudek“). 
Zhotovitel uhradí náklady znalce spojené s vyhotovením Znaleckého posudku, pokud v něm tento 
znalec potvrdí stanovisko objednatele o tom, že se jedná o vadu díla, za niž odpovídá zhotovitel. 
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20.8.2 V případě, že strany na základě Znaleckého posudku shledají, že uplatněná reklamace není 
oprávněná a objednatel souhlasí s výsledkem Znaleckého posudku, uhradí objednatel zhotoviteli ve 
lhůtě do 14 (čtrnácti) dnů náklady na odstranění vad a náklady za vypracování Znaleckého posudku 
(uhrazené dříve zhotovitelem nebo čerpané z finanční záruky či ze zádržného). V případě, že 
objednatel nesouhlasí s výsledkem Znaleckého posudku, zajistí objednatel další posudek 
nestranného soudního znalce na vlastní náklady (dále jen „Oponentní znalecký posudek“). 
V případě, že se závěry znalců ve Znaleckém posudku a Oponentním znaleckém posudku shodnou, 
zaplatí objednatel zhotoviteli náklady na opravu předmětné reklamované vady a na Znalecký 
posudek (uhrazené dříve zhotovitelem nebo čerpané z finanční záruky či ze zádržného). V případě, 
že se závěry znalců ve Znaleckém posudku a v Oponentním znaleckém posudku neshodnou, má 
zhotovitel právo obrátit se na soud.  
 

20.8.3 Tento odstavec se užije obdobně též v případě, kdy je předmětem sporu nikoliv existence ale 
původce vady z vícera možných dodavatelů objednatele, kterého lze zjistit Znaleckým posudkem za 
použití hospodárných rozumných prostředků; tento odstavec se neužije v případě, v němž je 
předmětem sporu původce vady z vícera možných dodavatelů objednatele, jehož za použití 
hospodárných rozumných prostředků znaleckým posudkem zjistit nelze (viz níže odst. 20.9 VSP). 
O hospodárnosti znaleckého posudku rozhodne vždy objednatel.   

 
20.9  Vyskytne-li se na díle vada, jejíhož původce nelze zjistit za použití hospodárných rozumných prostředků, 

a to proto, že původcem vady by mohlo být více dodavatelů objednatele, odpovídá zhotovitel ze své záruky 
částečně v takovém poměru, v jakém poměru je cena díla zhotovitele ke smluvním částkám těch ostatních 
dodavatelů objednatele, kteří rovněž mohou být původci vady a neprokážou, že za vadu neodpovídají. 

 
20.10 Další náklady spojené s odstraněním vady  

20.10.1 Pokud je objednatel povinen poskytnout investorovi nebo třetí osobě náhradu škody způsobené 
vadou díla zhotovitele, je zhotovitel povinen tuto náhradu do 14 (čtrnácti) dnů od výzvy 
objednatele zaplatit. 

 
20.10.2 Zhotovitel musí rovněž uhradit náklady, které vzniknou dodatečně v souvislosti s odstraňováním 

vady (například plnění jiných zhotovitelů, změny plánů, dodatečná dozorová činnost pro investora 
místním stavebním dozorem, zkušebním znalcem, oprava stavebních dílů atd.) 

 
20.10.3 Náklady, které objednateli přímo či nepřímo vzniknou kontrolou odstranění vad během záruční 

doby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli s tím, že objednatel je oprávněn je jednostranně 
započíst na zádržné, případně uplatnit z finanční záruky. 

 
20.11  Nejpozději třicet (30) dnů před uplynutím každé záruční doby podle smlouvy zašle zhotovitel objednateli 

písemné upozornění obsahující datum konce záruční doby. Vyzve-li k tomu objednatel zhotovitele, bude 
před uplynutím každé záruční doby provedena společná záruční prověrka díla, resp. jeho příslušné části 
(dále jen „záruční prověrka“). Záruční doba dle odst. 10.1 smlouvy končí v případě výzvy objednatele 
k prověrce teprve po provedení záruční prověrky na místě provedeného díla, odstranění všech záručních 
vad, které byly při záruční prověrce odhaleny, a po následném vystavení protokolu o řádném ukončení 
záruční doby objednatelem. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele záruční prověrky na 
místě provedení díla dle této smlouvy v den určený objednatelem a pro případ, že se k záruční prověrce 
nedostaví, souhlasí s tím, aby tato záruční prověrka byla provedena bez jeho účasti. V případě, že záruční 
prověrka neproběhne z důvodů na straně zhotovitele za jeho účasti, prodlužuje se záruční doba automaticky 
až do dne vystavení protokolu o ukončení záruční doby s tím, že objednatel je sám bez účasti zhotovitele 
oprávněn a po uplynutí záruční doby podle odst. 10.1 smlouvy a odstranění všech záručních vad povinen 
vystavit protokol o řádném ukončení záruční doby. V případě, že záruční prověrka neproběhne z důvodů na 
straně objednatele, tj. objednatel zhotovitele do uplynutí záruční doby podle odst. 10.1 smlouvy nevyzve 
k provedení záruční prověrky a/nebo se objednatel bez uvedení důvodu nezúčastní dohodnutého termínu 
záruční prověrky, končí záruční doba stanovená podle odst. 10.1 smlouvy dnem jejího uplynutí.  

 
20.12  Objednatel je oprávněn postoupit práva vyplývající ze záruky na investora, ev. uživatele předmětu díla. 
 
20.13  Objednatel je oprávněn si jednostranně vyžádat u zhotovitele postoupení práv a/či nároků ze záruční 

odpovědnosti subdodavatelů zhotovitele přímo na objednatele (dále jen „Subdodavatelská záruka“). 
Zhotovitel se zavazuje převést práva a/či nároky ze Subdodavatelské záruky na objednatele bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů poté, kdy objednatel o převedení práv ze Subdodavatelské záruky 
požádal. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit postupitelnost všech práv ze Subdodavatelské záruky. 
Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli veškerou možnou součinnost k uplatnění práv ze 
Subdodavatelské záruky u subdodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je s ohledem na předem uvedené povinen 
zejména informovat objednatele o uzavření každé jednotlivé konkrétní smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem 
a jeho subdodavatelem ve lhůtě 5 (pět) dnů po uzavření takovéto smlouvy tak, aby byl objednatel o těchto 
subdodavatelích informován a aby si tak objednatel mohl u zhotovitele postoupení práv a/či nároků ze 
Subdodavatelské záruky přímo na objednatele vyžádat. Dojde-li k takovému postoupení práv, dohodly se 
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strany, že objednatel tato postoupená práva ze Subdodavatelské záruky uplatní pouze vůči subdodavateli 
zhotovitele, resp. práva ze záruky dle smlouvy odpovídající postoupeným právům ze Subdodavatelské 
záruky neuplatní u zhotovitele. Strany se dohodly, že úplata za postoupená práva ze Subdodavatelské 
záruky bude odpovídat hodnotě záručních práv objednatele vůči zhotoviteli dle smlouvy, která objednatel 
neuplatní přímo vůči zhotoviteli. Strany se pro tento případ dohodly na započtení pohledávky zhotovitele 
vůči objednateli spočívající v úplatě za postoupená práva ze Subdodavatelské záruky na pohledávku 
objednatele vůči zhotoviteli spočívající v penězích ocenitelné hodnotě práv ze záruky k části díla dle 
smlouvy, jež objednatel neuplatní vůči zhotoviteli. Okamžikem postoupení práv ze Subdodavatelské záruky 
se zhotovitel stává ručitelem za dluhy subdodavatele odpovídající postoupeným právům ze 
Subdodavatelské záruky, tj. tyto dluhy ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. občanského zákoníku k výzvě 
objednatele uspokojí v případě, že je nesplní subdodavatel. U práv ze záruky dle smlouvy, odpovídající 
právům vůči subdodavatelům zhotovitele, která nebyla postoupena na objednatele, zůstává odpovědnost 
zhotovitele ze záruky za jakost díla nedotčena, tj. zhotovitel stále odpovídá za záruční vady díla.   
 

21 AUTORSKÉ PRÁVO, PRÁVO PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ, LICENCE 
 
21.1 Pro případ, že dílo či jeho část splní pojmové znaky autorského díla podle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., 

autorského zákona, v platném znění, prohlašuje zhotovitel, že je nejpozději ode dne uzavření smlouvy 
oprávněn (jako autor díla a/nebo vykonavatel majetkových práv a/nebo na základě jemu řádně udělené 
licence) poskytnout nebo postoupit objednateli licenci nebo podlicenci k užívání takového autorského díla 
v rozsahu dle odst. 21.2 VSP. Pokud se předem uvedené prohlášení zhotovitele ukáže jako nepravdivé, 
nahradí zhotovitel objednateli veškerou újmu, která z tohoto důvodu objednateli vznikla. Zhotovitel 
objednateli nahradí zejména škodu vzniklou uplatněním nároků třetí osobou z titulu neoprávněného užití 
autorského díla nebo jej předem uvedených nároků uplatněných touto třetí osobou jinak zbaví. Tím není 
dotčena možnost objednatele uplatnit vůči zhotoviteli svá práva plynoucí z právních vad díla 

 
21.2  Zhotovitel poskytuje objednateli neodvolatelnou výhradní autorskoprávní licenci příp. podlicenci ke všem 

způsobům užití autorského díla známým ke dni uzavření smlouvy, na dobu trvání autorských práv 
k autorskému dílu, neomezenou územím ani množstvím, zejména na použití všech prvků autorského díla 
pro účely uvedené ve smlouvě a/nebo pro účely stanovené v těchto VSP. Objednatel není povinen tuto 
licenci využít. Zhotovitel tímto souhlasí, že autorské dílo a jakákoliv část díla provedená zhotovitelem může 
být použita objednatelem v souvislosti s činnostmi provedenými dle smlouvy, v souvislosti s dalším rozvojem 
díla a/nebo projektu, jehož je dílo dle smlouvy součástí. Dílo či jeho část může být obzvláště užito pro 
kolaudační řízení a/nebo projekt, jehož je dílo součástí, a pro získání souvisejícího územního rozhodnutí 
a/nebo stavebního povolení u příslušných úřadů, včetně jejich případných změn, pro předání veškeré 
dokumentace zhotovené dle smlouvy příslušným úřadům, pro přípravu různých marketingových dokumentů 
s ohledem na rozvoj projektu investora, pro použití díla na vlastní výstavbu projektu investorem, popř. třetími 
stranami. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel nebo určená osoba i kdykoliv po provedení díla, resp. po 
splnění smlouvy nebo v případě jiného zániku smlouvy upravil či změnil autorské dílo v rozsahu, který je 
potřebný k výstavbě a provozu projektu investora. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci. Zhotovitel 
souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn licenci zcela nebo zčásti postoupit třetí osobě. Licenční smlouvu 
nelze vypovědět. Zhotovitel se zavazuje zajistit souhlas všech svých subdodavatelů s tímto ustanovením 
a v případě, že tak neučiní, nahradí objednateli škodu, která mu tím vznikla. Úplata za předem uvedenou 
licenci, resp. podlicenci je zahrnuta v ceně díla a zhotovitel se vůči objednateli vzdává jakéhokoliv 
budoucího nároku na dodatečnou autorskoprávní odměnu z jakéhokoliv důvodu, který v budoucnu nastane. 

 
21.3   Je-li při zhotovení díla užit průmyslový vzor, patent, užitný vzor či topografie polovodičových výrobků, který 

je chráněn na území, na němž je dílo zhotovováno (bez ohledu na skutečnost, kde a u jakého úřadu byla 
podána příslušná přihláška k registraci), prohlašuje zhotovitel, že je nejpozději ode dne uzavření smlouvy 
oprávněn (jako majitel a/nebo na základě jemu řádně udělené licence) udělit nebo postoupit objednateli 
licenci nebo podlicenci k užívání takového průmyslového práva v rozsahu dle odst. 21.4 VSP. Pokud se 
předem uvedené prohlášení zhotovitele ukáže jako nepravdivé, nahradí zhotovitel objednateli veškerou 
újmu, která z tohoto důvodu objednateli vznikla. Zhotovitel objednateli nahradí zejména škodu vzniklou 
uplatněním nároků třetí osobou z titulu neoprávněného užití průmyslového vzoru, patentu, užitného vzoru či 
topografie polovodičových výrobků nebo jej předem uvedených nároků uplatněných touto třetí osobou jinak 
zbaví. Tím není dotčena možnost objednatele uplatnit vůči zhotoviteli svá práva plynoucí z právních vad 
díla. 

 
21.4  Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli licenci, resp. podlicenci k užití příslušného průmyslového 

práva na dobu a v rozsahu v souladu s účelem plynoucím ze smlouvy tak, aby mohlo být dílo řádně užíváno, 
dále pro použití díla na vlastní výstavbu projektu investorem, popř. třetími stranami včetně změn projektu 
v rámci jeho dalšího rozvoje. K výzvě objednatele je zhotovitel neprodleně povinen poskytnout součinnost 
při zápisu příslušné licenční smlouvy do příslušného veřejného rejstříku tak, aby byla licenční smlouva 
účinná i vůči třetím osobám. Objednatel není povinen tuto licenci využít. Úplata za předem uvedenou licenci, 
resp. podlicenci je zahrnuta v ceně díla a zhotovitel se vůči objednateli vzdává jakéhokoliv budoucího 
nároku na dodatečnou odměnu za poskytnutou licenci, resp. podlicenci z jakéhokoliv důvodu, který 
v budoucnu nastane. 
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22 DŮVĚRNOST DOKUMENTŮ 
 
22.1 Veškeré dokumenty v listinné či elektronické podobě, zejména materiály o postupech, metodách, výrobcích, 

technických požadavcích, mechanismech a plánech, které objednatel předal za účelem provedení díla 
zhotoviteli, budou po užití k provedení díla, vždy však na výzvu objednatele, bez zbytečného prodlení 
vráceny objednateli. 

 
22.2 Zhotovitel bude zacházet s veškerými informacemi ve smlouvě a všech souvisejících dokumentech 

poskytnutých objednatelem jako s důvěrnými. Zhotovitel nesdělí takové důvěrné informace třetí osobě ani 
jinak nezveřejní bez předchozího písemného souhlasu objednatele, ledaže by bylo takové sdělení 
či zveřejnění vyžadováno právními předpisy; zhotovitel takové sdělení či zveřejnění objednateli bezodkladně 
oznámí. Stejná povinnost k zachování důvěrnosti se vztahuje na materiály, postupy, metody, výrobky, 
technické požadavky, mechanismy a plány užité v souvislosti s dílem podle smlouvy. Zhotovitel je povinen 
zachovávat důvěrnost i po splnění smlouvy nebo v případě jiného zániku smlouvy. Objednatel uděluje 
zhotoviteli souhlas k tomu, aby předem uvedené informace sdělil svým subdodavatelům vždy pouze 
v rozsahu potřebném pro splnění jejich závazků na díle a současně za předpokladu, že zhotovitel smluvně 
zaváže své subdodavatele zachovávat důvěrnost ohledně informací, které jim budou sděleny, ve stejném 
rozsahu. 
 

23 PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA  
 
23.1      Prodlení  

23.1.1 Dostane-li se zhotovitel do prodlení se svým plněním, je objednatel oprávněn buď trvat na plnění 
podle smlouvy, nebo poté, co písemně stanoví dodatečnou lhůtu přiměřenou povaze nesplněného 
závazku s přihlédnutím k délce lhůty stanovené vůči objednateli jako generálnímu dodavateli 
investorem, prohlásit, že odstoupí od smlouvy o dílo v případě, že plnění nebude realizováno během 
této přiměřené dodatečné lhůty. 

 
23.1.2 V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou svých splatných závazků vyplývajících ze smlouvy, 

příp. z těchto VSP, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dvojnásobku úrokové sazby PRIBOR 
3M (3 měsíce) vyhlašované ČNB platné k prvnímu dni měsíce, ve kterém byla uzavřena smlouva. 
Maximální výše těchto úroků z prodlení však činí 5 % ceny za dílo bez DPH. 

 
23.2 Smluvní pokuta  

23.2.1 Nárok objednatele na smluvní pokutu vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Ujednání o smluvní 
pokutě, o uplatnění smluvní pokuty ani o zaplacení smluvní pokuty nemají vliv na právo objednatele 
uplatnit vedle smluvní pokuty náhradu skutečně vzniklé újmy, a to v každém jednotlivém případě dle 
odst. 23.3 VSP. 
 

23.2.2 Zaplacení smluvních pokut za porušení smluvních povinností zhotovitele nezbavuje tyto povinnosti 
dodatečně splnit. Zhotovitel se současně zavazuje minimalizovat příčiny porušení smluvních 
povinností a podniknout preventivní opatření proti jejich opakování. 
 

23.2.3 Každá smluvní pokuta dle smlouvy či VSP je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli k jejímu zaplacení. 
 

23.2.4 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele vůči 
objednateli dle odst. 13.3 VSP. 
 

23.2.5 V případě, že investor uplatní smluvní pokutu vůči objednateli, a to z důvodu porušení smluvní 
povinnosti zhotovitele vůči objednateli, který v důsledku toho poruší svoji smluvní povinnost vůči 
investorovi, pak je smluvní pokuta zhotovitele určena částkou, která je rovna výši smluvní pokuty 
uplatněné investorem vůči objednateli, je-li tato výše smluvní pokuty vyšší než ta, kterou je oprávněn 
uplatnit objednatel vůči zhotoviteli na základě smlouvy o dílo a/nebo těchto VSP.  

 
23.2.6 U smluvních pokut v těchto VSP stanovených procentní částkou z ceny díla, se cenou díla rozumí 

částka ceny díla bez DPH včetně ceny všech víceprací a méněprací v návaznosti na změny díla dle 
stranami řádně uzavřených písemných dodatků ke smlouvě, a sice ke dni prvního dne porušení dané 
smluvní povinnosti, která je sankcionovaná smluvní pokutou.  

 
23.3 Jednotlivá porušení smluvních povinností sankcionovaných smluvní pokutou 

23.3.1 Poruší-li zhotovitel svoji povinnost provést dílo či jeho část v termínech, či mezitermínech, které jsou 
ve smlouvě (včetně příloh) označeny jako závazné, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu. Výše smluvní pokuty je upravena ve smlouvě. Není-li tato smluvní pokuta upravena ve 
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smlouvě, činí 0,5 % (půl procenta) z ceny díla bez DPH, a to za každý započatý kalendářní den 
prodlení s plněním závazného termínu dle smlouvy do dne splnění závazného termínu.  
 

23.3.2 Nepředložil-li zhotovitel, ač povinen podle smlouvy, příslušnou finanční záruku nebo bankovní záruku 
a/nebo ji nedoplnil a/nebo ji neprodloužil v souladu se smlouvou a/nebo těmito VSP, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu, jejíž výše činí 0,5 % (půl procenta) z ceny díla bez DPH za každý 
započatý kalendářní den prodlení s nepředložením, nedoplněním nebo neprodloužením příslušné 
finanční záruky (bankovní záruky) do dne splnění dané povinnosti. 

23.3.3 V případě porušení kterékoliv povinnosti zhotovitelem podle smlouvy nebo těchto VSP a následného 
neodstranění takového porušení ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele zhotoviteli, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (patnáct tisíc 
korun českých) za každý den jakéhokoliv takového porušení povinnosti do dne jejího splnění. Tuto 
smluvní pokutu lze uplatnit jen, pokud objednatel v písemné výzvě uvede konkrétní smluvní 
povinnost zhotovitele, kterou tento porušil, s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy a/nebo VSP 
a/nebo přílohy, která je nedílnou součástí smlouvy a která stanoví povinnosti zhotovitele. Tato 
smluvní pokuta se uplatní u porušení veškerých ustanovení smlouvy nebo těchto VSP, vyjma 
ustanovení obsahující povinnosti, za jejichž porušení, resp. prodlení s jejich splněním, je smluvní 
pokuta určena odchylně od tohoto odst. 23.3.3 VSP.  
 

23.3.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele řádně a včas odstranit jakoukoliv vadu a/nebo nedodělek 
díla, uvedený v protokolu o přejímce a/nebo kolaudačním souhlasu vydaném k užívání díla či v jiném 
správním aktu o užívání díla, nebo v případě porušení povinnosti odstranit ve stanovené době 
jakoukoliv vadu a/nebo nedodělek díla uplatněné v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každý započatý den 
prodlení s odstraněním jedné vady a/nebo jednoho nedodělku do dne jejich odstranění. V případě 
prodlení zhotovitele s odstraněním vady a/nebo nedodělku ve stavu havárie je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení s odstraněním jedné vady a/nebo jednoho nedodělku do dne jejich odstranění. 
Havarijním stavem se pro účely v tomto odstavci míní zejména, avšak nikoli výlučně, stav v případě 
výskytu takové vady (resp. nedodělku), jejíž odstranění kvůli hrozící škodě objednateli a/či jakékoliv 
třetí osobě nesnese odkladu a/nebo vady, která znemožňuje či výrazně ztěžuje užívání díla či stavby 
investora, jejíž součástí je dílo prováděné zhotovitelem dle smlouvy.  
 

23.3.5 V případě, že zhotovitel na základě pravomocného rozhodnutí pozbude oprávnění vyžadované 
právními předpisy k provádění díla, přičemž se jedná o oprávnění, které měl zhotovitel ke dni 
uzavření smlouvy, anebo v případě, že zhotovitel bez souhlasu objednatele převede svůj závod nebo 
jeho část, která je nezbytná k provádění díla, do vlastnictví či k užívání třetí osobě, anebo v případě, 
že je zhotovitel – právnická osoba zrušen, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 5 % 
(pět procent) z ceny díla bez DPH. 
 

23.3.6 V případě, že zhotovitel provádí dílo bez potřebného živnostenského oprávnění (k živnosti ohlašovací 
či koncesované), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (pět set tisíc korun 
českých).  
 

23.3.7 Poruší-li zhotovitel ve smyslu odst. 3.16 VSP jakékoliv platné a účinné ustanovení zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každé jedno porušení předem uvedeného zákona.  
 

23.3.8 Poruší-li zhotovitel ve smyslu odst. 3.16 VSP jakékoliv platné a účinné ustanovení zákona 
č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jedno porušení předem uvedeného zákona. 
Poruší-li zhotovitel ustanovení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, 
v platném znění, při nakládání s nebezpečnými či zvlášť nebezpečnými látkami dle § 39 odst. 3 
předem uvedeného zákona, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za 
každé jedno porušení předem uvedeného zákona.  
 

23.3.9 Poruší-li zhotovitel ve smyslu odst. 3.16 VSP jakékoliv platné a účinné ustanovení zákona 
č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každé jedno porušení předem uvedeného zákona. 
 

23.3.10 V případě, že zhotovitel resp. jakýkoliv jeho zaměstnanec, subdodavatel či zástupce více než 
jednou poruší předpisy BOZP, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně navazujících prováděcích právních 
předpisů, a/nebo předpisy PO, zejména ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
v platném znění, včetně prováděcích právních předpisů a/nebo předpisy OŽP, zejména ustanovení 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích právních 
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předpisů a/nebo provozní řád stavby a/nebo jiné instrukce objednatele vztahující se k řádnému 
provedení díla, zaplatí objednateli za každé jednotlivé další porušení smluvní pokutu ve výši: 
- 25.000,- Kč (dvacet pět tisíc korun českých), pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého 
ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu 
nebezpečné elektrické instalace apod., nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění 
bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.);  
- 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých), pokud není možno závadný stav odstranit ihned, ale je 
odstraněn ve stanoveném termínu s tím, že práce na stavbě nemusí být zastaveny;  
- 1.500,- Kč (jeden tisíc pět set korun českých), pokud je možno závadný stav odstranit bez 
zastavení prací na stavbě ihned, (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků 
apod.); 
- 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním 
závadného stavu počínaje prvním dnem prodlení až do dne jeho odstranění.  

 
23.3.11 Skladuje-li zhotovitel dlouhodobě materiál na staveništi v rozporu s odst. 4.2.7 VSP, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ takového skladování.  
 

23.3.12 Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v odst. 4.2.8 VSP a toto porušení 
neodstraní do dvou dnů od doručení písemné výzvy objednatele, zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce korun českých) za každý den, v němž zhotovitel danou povinnost 
porušil. V případě, že zhotovitel danou povinnost uvedenou v odst. 4.2.8 VSP poruší opakovaně, 
zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,-Kč (pět tisíc korun českých) za každý den porušení této 
povinnosti.  

 
23.3.13 Za každý započatý den prodlení s vyklizením staveniště v rozporu s odst. 4.2.12 VSP, zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč (čtyřicet tisíc korun českých). 
 
23.3.14 Neúčastní-li se zhotovitel resp. jeho kompetentní zástupce bez řádné předchozí důvodné omluvy 

kontrolního dne, pracovních porad svolaných objednatelem nebo investorem v rozporu s odst. 
3.24 VSP nebo odst. 5.6 smlouvy, nebo přejímky v rozporu s odst. 17.3 VSP, zaplatí objednateli 
5.000,- Kč (pět tisíc korun českých), a to za každý případ takové neúčasti. 

 
23.3.15 Není-li stavební deník v rozporu s odst. 3.11 VSP na staveništi přístupný v pracovní době nebo při 

jeho vedení nebyly dodrženy náležitosti nebo způsob vedení stanovený zákonem č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (stavebním zákonem) 
a/nebo vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý zjištěný případ porušení 
předem uvedené povinnosti. 

 
23.3.16 Zhotovitel je dle odst. 5.6 VSP povinen předkládat objednateli každý den před zahájením vlastních 

prací jmenný seznam všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů, kteří se 
v daný den účastní provádění díla. Za nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.  

 
23.3.17 Poruší-li zhotovitel své povinnosti stanovené v ustanovení odst. 20.13 těchto VSP o postoupení 

práv ze Subdodavatelské záruky, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 
(padesát tisíc korun českých) za každý zjištěný případ. 

 
23.3.18 Nesplní-li zhotovitel jakoukoliv z povinností stanovených v odst. 13.7 VSP, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ručení dle §109 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. 

 
23.3.19 Poruší-li zhotovitel zákaz započtení a/nebo postoupení a/nebo zastavení pohledávek zhotovitele 

vůči objednateli (viz článek 15 VSP), nebo neinformuje objednatele o postoupení budoucí 
pohledávky dle odst. 15.6 VSP, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 100.000,- Kč (jedno sto 
tisíc korun českých) za každý případ takového porušení.   

 
23.3.20 Poruší-li zhotovitel a/nebo jeho subdodavatel povinnost vrátit předané dokumenty podle odst. 

22.1 VSP a/nebo poruší-li jakoukoliv z povinností uvedených v odst. 22.2 VSP, je zhotovitel povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za každé 
jednotlivé porušení dané povinnosti.  

 
23.3.21 V případě, že se jakékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v odst. 21.1 VSP a/nebo odst. 21.3 VSP 

ukáže jako nepravdivé, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- 
Kč (jedno sto tisíc korun českých) za každé takové nepravdivé prohlášení.  
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23.3.22 Poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v odst. 26.4 VSP, zavazuje se objednateli uhradit, bez 
ohledu na výši případně vzniklé škody smluvní pokutu ve výši 25 % (dvacet pět procent) ceny díla 
bez DPH. 

 
23.3.23 Poruší-li zhotovitel povinnost uvedenou v odst. 26.3 VSP, tj. dostane-li se zhotovitel s předložením 

některého z údajů do prodlení, či bude-li jakýkoliv z těchto údajů neúplný či nepravdivý, zavazuje 
se objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun 
českých). 

 
23.3.24 Je-li výsledkem orientačního vyšetření a/nebo jeho odmítnutí a/nebo jeho neumožnění 

resp. neumožnění jeho dokončení podle odst. 5.12.2 VSP zjištěno požití alkoholu či jiné návykové 
látky, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ. Zhotovitel nemá povinnost hradit tuto smluvní pokutu 
v případě, že ji již uhradil na základě porušení smlouvy o zajištění BOZP a PO uzavřené 
s objednatelem. 

 
23.3.25 V případě porušení povinností zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem z etického kodexu 

stanovených v odst. 1.7 VSP je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % 
z ceny díla (bez DPH).  
 
 

24 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
24.1     Objednatel je oprávněn okamžitě, bez jakékoliv další výzvy k nápravě v přiměřené lhůtě, odstoupit od 

smlouvy, pokud: 
 
24.1.1. bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení za podmínek stanovených v odst. 25.1 VSP; a/nebo; 
 
24.1.2. existují okolnosti, které činí řádné splnění závazků zhotovitele ze smlouvy zjevně nemožným; a/nebo; 
 
24.1.3. zhotovitel jednal tak, aby objednateli s podvodným úmyslem přivodil škodu, zejména pak pokud 

uzavřel s jinými zhotoviteli dohodu nevýhodnou pro objednatele, příčící se dobrým mravům nebo 
v rozporu se zásadami hospodářské soutěže; a/nebo 

 
24.1.4. je smlouva s investorem z jakýchkoliv důvodů zrušena, nebo již z jakýchkoli důvodů netrvá potřeba 

provedení dohodnutého díla nebo pokud investor i bez oprávněného důvodu odmítá zhotovitele jako 
subdodavatele; a/nebo 

 
24.1.5. se zhotovitel dostane do prodlení s dokončením díla či jeho části v mezitermínech a následně mu 

marně uplynula objednatelem dodatečně stanovená přiměřená lhůta k nápravě; a/nebo  
 
24.1.6. zhotovitel nesplnil jakýkoliv z průběžných termínů stanovených dle odst. 9.8 VSP, přestože mu 

objednatel stanovil jednorázovou přiměřenou dodatečnou lhůtu pro zjednání nápravy; 
 
24.1.7. zhotovitel nepředal objednateli listinu finanční záruky za řádné a včasné provedení díla ani 

v objednatelem dodatečně stanovené lhůtě k nápravě; a/nebo 
 
24.1.8. zhotovitel při provádění díla porušil obecně závazné právní předpisy BOZP, zejména ustanovení 

zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně 
navazujících prováděcích právních předpisů, a/nebo předpisy PO, zejména ustanovení zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, včetně prováděcích právních předpisů 
a/nebo předpisy OŽP, zejména ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění, zákona č. 201/2012 Sb. 
o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích právních předpisů, a předem uvedené 
porušení nenapravil ani v objednatelem dodatečně stanovené lhůtě; a/nebo 

 
24.1.9. zhotovitel nesplnil oznamovací povinnost uvedenou v odst. 13.6 VSP ohledně vydání rozhodnutí 

správce daně o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, či nespolehlivou osobou ve smyslu 
ustanovení § 106aa zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; a/nebo 

 
24.1.10. v případě vyskytnutí podstatných neodstranitelných vad díla dle odst. 20.7.1 VSP; a/nebo 
 
24.1.11. zhotovitel či jím pověřená osoba pozbyli oprávnění k podnikání, příslušné povolení, členství 

v profesní komoře, koncesi či jinou profesní kvalifikaci vyžadovanou k provedení díla dle smlouvy 
a/nebo na základě právních předpisů; 
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24.1.12. při zjištění požití alkoholu nebo jiných omamných látek u osob provádějících na staveništi práce 
pro zhotovitele nebo odmítnutí orientačního vyšetření nebo nemožnt provedení či dokončení 
orientačního vyšetření z důvodu na straně zhotovitele podle odst. 5.12.2 VSP; a/nebo 

 
24.1.13. zhotovitel nenahradil část díla, která nebyla uznána způsobilou při zkoušce ve smyslu odst. 16.8 

VSP, ani v objednatelem dodatečně stanovené lhůtě, přiměřené povaze nahrazované části díla; 
a/nebo 

 
24.1.14. dílo je prováděno v rozporu se smlouvou a zhotovitel rozpor neodstranil ani v dodatečně 

objednatelem stanovené lhůtě podle odst. 3.20 VSP; a/nebo 
 
24.1.15. zhotovitel nebo jeho subdodavatel porušil své povinnosti plynoucí z etického kodexu dle odst. 1.7 

VSP,  
  

 a to s účinky zcela dle uvážení objednatele buď ohledně celého závazku zpětně ke dni uzavření smlouvy 
anebo ohledně jeho jakékoliv splněné části zpětně ke dni stanovenému v oznámení o odstoupení anebo 
pouze s účinky do budoucna ohledně části závazku, která nebyla ke dni účinnosti odstoupení splněna. Je-li 
podmínkou odstoupení objednatele od smlouvy poskytnutí dodatečně stanovené přiměřené lhůty k nápravě 
porušené povinnosti, není objednatel povinen zhotovitele výslovně upozorňovat na možnost odstoupení od 
smlouvy.  

 
24.2     Zhotovitel není oprávněn odstoupit z důvodu uvedeného v ustanoveních § 2591, § 2595 a § 2627 odst. 2 

občanského zákoníku.  
 
24.3     Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, formou:  

 osobního předání zástupci strany ve věcech smluvních oproti podpisu na prosté kopii odstoupení či  
 osobního doručení na adresu sídla strany či adresu sídla jejího odštěpného závodu oproti podpisu na 

prosté kopii odstoupení, nebo 
 doporučeného dopisu, nebo 
 emailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem, nebo 
 zasláno do datové schránky, je-li to možné. 

 
24.4     Náhradní opatření 

Náhradní opatření jsou veškerá opatření objednatele v souvislosti s porušením zhotovitelových závazků, 
zejména v souvislosti s odstoupením od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, jejichž účelem je 
odstranění hrozící či již nastalé újmy objednatele v důsledku provádění díla zhotovitelem 
ve zřejmém rozporu se smluvními podklady či v rozporu se závaznými termíny a spočívají zejména v právu 
objednatele zajistit dodatečný personál či zajistit náhradní materiál či stroje a/nebo jiné subdodavatele tak, 
aby bylo dílo včas a řádně dokončeno. Zhotovitel je povinen nahradit veškerou z toho vzniklou či související 
újmu objednatele či třetích osob, zejména rozdíl v ceně části díla stiženého náhradním opatřením 
a veškerými náklady vynaloženými objednatelem na náhradní opatření, jakož i případné náklady spočívající 
v náhradě újmy a/nebo smluvní pokuty ze strany investora, vzniklé z důvodu, pro nějž bylo náhradní opatření 
provedeno, které u objednatele uplatnil investor, bez ohledu na to, zda již byly objednatelem uhrazeny 
či nikoliv.  

 
24.5     V případě odstoupení od smlouvy nezanikají ustanovení smlouvy upravující záruku ohledně díla, popř. jeho 

částí dokončeného do dne účinků odstoupení od smlouvy a převzatého objednatelem na základě 
zjišťovacího protokolu. Záruční doba v tomto případě začíná běžet dnem vystavení posledního 
ze zjišťovacích protokolů. Odstoupením od smlouvy dále nezanikají ustanovení smlouvy upravující 
povinnost stran k náhradě újmy, zejména majetkové škody či jiných nákladů vzniklých v důsledku porušení 
ustanovení smlouvy, resp. VSP, ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné po dobu 
záruční doby a ustanovení o smluvních pokutách, a to za porušení povinností stran do dne účinnosti 
odstoupení, jakož i za porušení povinností stran z ustanovení smlouvy, které v důsledku odstoupení 
nezanikají.  

 
24.6    Aniž jsou dotčena jiná smluvní ustanovení (či ustanovení těchto VSP), platí pro případ odstoupení od smlouvy 

toto: 
24.6.1 doposud nepřevzatá, ale již podle smlouvy realizovaná řádná plnění/části díla do dne účinků 

odstoupení objednatel převezme na základě zjišťovacího protokolu; na toto převzetí se obdobně užijí 
ustanovení článku 17 VSP o přejímce; takto převzatá řádná plnění/části díla, jakož i dílčí plnění/část 
díla do dne účinků odstoupení, které již objednatel na základě zjišťovacího protokolu převzal před 
odstoupením od smlouvy, se následně vyúčtují podle článku 12 VSP a uhradí podle článku 6 smlouvy 
a článku 13 VSP; 
 

24.6.2 pro účely uplatnění záruky podle článku 20 VSP se tato dílčí plnění/ části díla uvedená v odst. 
24.6.1 VSP považují za předané a převzaté dílo podle článku 17 VSP o přejímce;  
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24.6.3 u fakturace běží veškeré lhůty podle článku 6 smlouvy, a to bez ohledu na to, zda byly faktury 
vystaveny před či po dni odstoupení od smlouvy.   

 
24.7    Pokud jsou okolnosti, které vedly k odstoupení strany od smlouvy, na straně zhotovitele: 

 
24.7.1 je objednatel oprávněn k provedení náhradního opatření dle odst. 24.4 VSP;  

 
24.7.2 je zhotovitel povinen na žádost objednatele ponechat na staveništi lešení, přístroje, stroje a jiná 

zařízení, která jsou k dispozici na staveništi, jakož i dodané stavební hmoty apod. pro další provádění 
prací, a to proti přiměřené úhradě, nebo na žádost objednatele staveniště neprodleně vyklidit; 
nevyhoví-li zhotovitel takové výzvě, je objednatel oprávněn vyklizení provést nebo nechat provést 
třetí osobou na náklady zhotovitele;  
 

24.7.3 je zhotovitel k výzvě objednatele neprodleně povinen vrátit objednateli zaplacenou část ceny za dílo, 
resp. jeho část v rozsahu, v němž nebylo převzato objednatelem dle 24.6.1 VSP, a k výzvě 
objednatele uvést dílo, resp. jeho nepřevzatou část do původního stavu, a   
 

24.7.4 je zhotovitel povinen nahradit objednateli v plném rozsahu veškerou újmu a dodatečné náklady, které 
mu v této souvislosti vzniknou. 

 
24.8     Pokud jsou okolnosti, které vedly k odstoupení strany od smlouvy, na straně objednatele, zejména důvody 

uvedené v odst. 24.1.4 VSP, má zhotovitel nárok na úhradu již provedených prací včetně úhrady 
prokazatelně vyrobených součástí díla, které zhotovitel nechal vyrobit jako součást díla, které nebyly ještě 
zabudovány a u kterých je důvodný předpoklad, že nebudou moci být upotřebeny na jiném díle zhotovitele. 
Zhotovitel se v této souvislosti vzdává práva na náhradu újmy, která mu odstoupením z důvodu na straně 
objednatele vznikla, zejména práva na náhradu ušlého zisku.  
 

25 INSOLVENČNÍ DOLOŽKA 
 
25.1  Je-li ve vztahu ke zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy 

s účinky ke dni doručení, a sice za předpokladu, že objednatel o svém úmyslu předem písemně zhotovitele 
informoval a marně jej vyzval ve lhůtě ne kratší 3 (tří) pracovních dnů k prokázání toho, že není ve stavu 
úpadku. Toto právo odstoupit od smlouvy trvá po prohlášení konkursu na majetek zhotovitele i po dobu, 
po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.  

  
25.2  V případě, že ode dne přejímky plnění zhotovitele (díla) do doby uplynutí všech záručních dob podle 

smlouvy, které jsou zajištěny zádržným, bude vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, je objednatel 
oprávněn (nikoliv však povinen) se jednostranně vzdát svých práv, která vyplývají z poskytnuté záruky 
zhotovitele za jakost díla. V důsledku jednostranného vzdání se práv objednatele, které vyplývají 
z poskytnuté záruky zhotovitelem, zanikají veškeré povinnosti zhotovitele ve vztahu k vadám, které mohou 
být uplatněny ve zbývající záruční době, od doby takového vzdání se práv. Vzor vzdání se práv objednatele, 
která vyplývají z poskytnuté záruky zhotovitele, je obsažen v příloze 1 těchto VSP.   

 
25.3  Takovým vzdáním se práv a zánikem poskytnuté záruky nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy či VSP, 

zejména odpovědnost zhotovitele za vady díla dle občanského zákoníku, tj. práva objednatele k odstranění 
vad nebo jakékoliv související nároky ve vztahu k již uplatněným vadám díla. Odpovědnost zhotovitele 
za vady díla se dále řídí zejména podle § 2615 a násl. a § 2629 a násl. občanského zákoníku s tím, že se 
nadále neuplatní ustanovení o záruce a zhotovitel je odpovědný za vady, jež má dílo k okamžiku takového 
vzdání se práv ze záruky. 

 
25.4  Účinky jednostranného vzdání se práv ze záruky nastávají k okamžiku doručení oznámení o vzdání se práv 

dle vzoru uvedeném v příloze 1 zhotoviteli. Dnem doručení jednostranného vzdání se práv ze záruky 
zhotoviteli současně vzniká zhotoviteli právo na vyplacení zádržného, resp. jeho nevyplaceného zbytku 
a tomu odpovídající povinnost objednatele zádržné, resp. jeho zbytek zaplatit zhotoviteli.  

 
25.5  Strany si v této souvislosti výslovně sjednávají, že práva objednatele vyplývající ze záruky jsou finančně 

ocenitelná, přičemž paušální hodnota takových práv činí částku odpovídající 5 % z ceny díla poníženou 
o částku čerpaného zádržného do dne vzdání se práv ze záruky upravenou podle následujícího vzorce:  
H = Z x (M/C)  
 kdy Z znamená částku odpovídající 5 % z ceny díla ponížené o částku čerpaného zádržného do dne 

vzdání se práv ze záruky  
 M znamená počet měsíců, které od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo zhotoviteli doručeno 

oznámení o vzdání se práv ze záruky, zbývají do konce nejdelší záruční doby díla   
 C znamená celkový počet měsíců nejdelší záruční doby díla a  
 H znamená výsledná hodnota práv objednatele vyplývající ze záruky (dále jen „hodnota“)“.    
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 V případě zániku povinností zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky, a to v důsledku jednostranného 
vzdání se práv ze záruky objednatelem proto strany výslovně sjednávají slevu z ceny díla ve výši hodnoty; 
zhotovitel je povinen objednateli poskytnout slevu a objednateli vzniká nárok na slevu z ceny díla, a to 
k okamžiku účinnosti jednostranného vzdání se práv ze záruky.  

 
25.6  Strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst pohledávku ve výši hodnoty práv ze záruky dle 

odst. 25.5 za zhotovitelem proti pohledávce zhotovitele za objednatelem na zaplacení zádržného, resp. jeho 
zbytku, a to ode dne účinnosti jednostranného vzdání se práv ze záruky. Vzor započtení je obsažen 
v příloze 1 těchto VSP. Zápočtem pohledávek zaniká pohledávka zhotovitele na zaplacení zádržného 
v uvedeném rozsahu.  

 
25.7  Zhotovitel podpisem smlouvy k zajištění všech svých dluhů existujících či budoucích vůči objednateli, 

vzniklých do dne předcházejícího dni zahájení insolvenčního řízení na zhotovitele na základě smlouvy 
či z důvodu újmy způsobené objednateli a/nebo bezdůvodného obohacení na straně zhotovitele, zde jako 
zástavce zřizuje ve prospěch objednatele zástavní právo k veškerým svým budoucím pohledávkám na 
zaplacení ceny díla včetně budoucích podmíněných pohledávek na zaplacení zádržného vzniklým podle 
smlouvy resp. těchto VSP do dne předcházejícího dni zahájení insolvenčního řízení na zhotovitele 
a objednatel toto zástavní právo přijímá (dále jen „zástavní právo“). Toto zástavní právo nabývá platnosti 
dnem uzavření smlouvy a účinnosti dnem, v němž zhotovitel naplní všechny znaky úpadku podle jakékoliv 
z definic uvedených v § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, nebo hrozícího 
úpadku podle stejného ustanovení (před zahájením insolvenčního řízení). Byl-li podán návrh na zahájení 
insolvenčního řízení na zhotovitele a strany nejsou sto přesně stanovit časový okamžik vzniku zástavního 
práva, mají strany ohledně okamžiku vzniku zástavního práva za to, že zástavní právo vzniklo vždy 
nejpozději v den předcházející dni zahájení insolvenčního řízení. Účinky zástavního práva trvají bez ohledu 
na to, zda a jak insolvenční soud rozhodl o úpadku zhotovitele a zanikají nejpozději v okamžiku, v němž 
zhotovitel přestane naplňovat znaky úpadku či hrozícího úpadku dle § 3 zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenčního zákona, v platném znění. Zánik účinků zástavního práva podle předchozí věty nevylučuje 
pozdější opětovné nabytí účinnosti zástavního práva při opětovném naplnění výše uvedených podmínek.   
 

26 OSTATNÍ USTANOVENÍ 
 
26.1 Sdružení  
 

26.1.1 Pokud se u objednatele jedná o sdružení na základě smlouvy o společnosti podle ustanovení § 2716 
a násl. občanského zákoníku o společnosti (dále jen „sdružení“), bude toto sdružení v technických 
otázkách a v otázkách realizace plnění zhotovitele zastoupeno technickým vedením sdružení. 
V obchodních otázkách bude sdružení zastoupeno jeho obchodním vedením.  

 
26.1.2 Pokud se u zhotovitele jedná o sdružení, pak všechny členské subjekty sdružení jsou z dluhů vůči 

objednateli zavázáni společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li objednatel ve věci, která se týká 
sdružení, s jakýmkoliv jeho členem, jedná s účinky jednání vůči všem členům sdružení. Objednatel 
je oprávněn zejména zasílat veškeré písemnosti, předpokládané smlouvou, včetně faktur, 
kterémukoli ze členů sdružení, a tím splnit svůj závazek ze smlouvy.  

 
26.1.3 Členstvím jakéhokoliv subjektu ve sdružení na straně zhotovitele není jakkoliv dotčeno ustanovení 

§ 2630 odst. 1 občanského zákoníku o solidární odpovědnosti v případě vad stavby. 
 
26.2  Zhotovitel se zavazuje navazovat veškeré kontakty s investorem pouze prostřednictvím objednatele. 

Zhotovitel je povinen zdržet se přímého kontaktu s investorem stavby. Zhotovitel se zdrží uzavírání jakýkoliv 
dohod či smluv s investorem, které se týkají i jen zprostředkovaně předmětného stavebního záměru bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen nahradit veškeré újmy, 
které objednateli v důsledku porušení předem uvedených povinností zhotovitele vznikly. 

 
26.3  Zhotovitel, v případě, že se jedná o právnickou osobu a plnění zhotovitele podléhá úpravě zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je povinen objednateli k jeho písemné 
výzvě předložit údaje o své majetkové struktuře dle požadavků zadavatele veřejné zakázky (včetně 
případně požadovaného údaje o konečném majiteli zapsaném v evidenci údajů o skutečných majitelích, 
vedené rejstříkovým soudem), a sice do 15 (patnácti) dnů od doručení písemné výzvy objednatele 
zhotoviteli.  

 
26.4  Zhotovitel se zavazuje, že nebude osobám, které objednatel využije při realizaci a vyúčtování plnění závazků 

ze smlouvy, poskytovat žádné odměny ani jiná věcná movitá či nemovitá plnění, provize nebo dary.  
 
26.5  Tyto VSP jsou vyhotoveny ve dvou stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá ze stran obdrží jedno 

vyhotovení.   
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26.6   Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny především 
smírnou cestou. Strany se zavazují vynaložit k tomu veškeré možné úsilí, které po nich lze vzhledem 
k okolnostem spravedlivě požadovat. Pokud se stranám i přesto nepodaří vyřešit tyto spory smírnou cestou, 
rozhodne o nich s konečnou platností příslušný soud České republiky. Všechny spory plynoucí ze smlouvy 
či v souvislosti s ní podléhají pravomoci soudů České republiky.  
 

26.7  Nedílnou součástí těchto VSP a smlouvy je příloha 1 s textem jednostranného vzdání se práv ze záruky 
a zápočtem pohledávek podle odst. 25.2 a odst. 25.6 VSP. 

 
26.8  Tyto VSP nabývají platnosti a účinnosti a jsou pro strany závazné okamžikem platnosti a účinnosti smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje elektronickým podpisem smlouvy, že je mu obsah VSP znám. 
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PŘÍLOHA 1 

JEDNOSTRANNÉ VZDÁNÍ SE PRÁV ZE ZÁRUKY, ZÁPOČET POHLEDÁVEK 

 

 
JB Stavební, s.r.o. 

se sídlem Pražákova č.ev. 397, Horní Heršpice, 619 00 Brno 

IČO: 25581708 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 35611  

(dále jen „objednatel“) 

činí toto  

jednostranné vzdání  se práv ze záruky a zápočet  pohledávek  

takto: 

 

Dne       uzavřel objednatel jako objednatel se společností      , se sídlem      , IČ:      společnost je 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném       oddíl       vložka       (dále jen „zhotovitel“) jako zhotovitelem 

smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést dílo spočívající zejména v       (dále jen 

„smlouva“). 

 

V souladu s článkem 25, odst. 25.2 všeobecných smluvních podmínek (dále jen „VSP“), které jsou nedílnou 

součástí smlouvy, se objednatel tímto vzdává v rozsahu uvedeném v článku 25.3 VSP svých práv ze záruky 

poskytnuté zhotovitelem. 

 

Objednatel v souladu s článkem 25.6 VSP tímto činí zápočet pohledávky objednatele za zhotovitelem na úhradu 

hodnoty (jak je termín hodnota definován v odst. 25.5 VSP) ve výši      .proti pohledávce zhotovitele za 

objednatelem na úhradu zádržného ve výši       Uvedeným zápočtem pohledávka na hodnotu a pohledávka na 

zádržné v předem uvedené výši zanikají.  

 

  

V       dne       

 

 

JB Stavební s.r.o. 

                          

 

……………………………………………  …………………………………………… 

             

jméno, funkce   jméno, funkce 


